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CAIET DE SARCINI

OBIECT - CONSIDERATII GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se referd la elaborarea ofertei privind servicii de intocmire a documentatiei
(D.T.A.D) si executia de lucrari de demolare constructii in scopul eliberdrii si aducerii terenului aferent
constructiei la starea initala.

Documentatia D.T.A.D., impusd in Certificatul de Urbanism nr. 326 din 11.10.2016 (atasat prezentului
caiet de sarcini), se completeazd cu memorii tehnice necesare obtinerii acordurilor/avizelor solicitate
pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare.

Beneficiar: AR SA
Locatia: loc. Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, jud. Brasov.
Sursa de finantare: surse proprii
Procedura aplicati: cerere de oferta
Criteriul de atribuire al contractului de executie lucriri: preful cel mai mic.
Limba de redactare a ofertei: limba romana
Perioada de valabilitate a ofertei: cel putin 30 de zile de la data depunerii/transmiterii ofertei.
Data depunerii ofertei: se precizeaza in adresa de solicitare a ofertelor
Pretul ofertei: exprimat in lei
Termen de executie: 30 zile calendaristice pentru elaborarea D.T.A.D.
12 luni pentru executia lucrarilor de demolare [
Alte consideratii:
Oferta va cuprinde toate costurile privind:
- elaborarea documentatiei §i asistenta tehnici datd de proiectant de la obtinerea avizelor, autorizatiei
de construire/desfiintare pana la receptia lucrérilor de demolare.
- executia lucririlor de dezmembrare si demolare a constructiilor, instalatiilor si retelelor tehnologice,
supraterane §i subterane, nivelarea terenului dupi scoaterea fundatiilor,
- valorificarea/tratarea tuturor materialelor/deseurilor rezultate in urma dezmembririlor/demolirilor.
Se vor estima cheltuielile si veniturile obtinute din valorificarea deseurilor metalice, precizind in oferta
daca aceste venituri vor fi insusite de catre IAR SA sau sunt luate in calcul pentru acoperirea cheltuielilor.
Ofertantul trebuie sa depuna documente (in copie) care sa certifice ca:
- are obiectul de activitate in domeniul/domeniile solicitate,
- aexecutat lucrari similare,
- define autorizafiile necesare sau are incheiate contracte de colaborare cu agenti economici autorizati,
- nu se afla in stare de insolventa,
Nu se iau in considerare ofertele care:
- sunt neconforme cu prevederile prezentului caiet de sarcini, I
- sunt incomplete sau se abat de la prevederile impuse prin acte legislative,
- sunt depuse de ofertantii care au o situatie financiara dificild, nu au domeniul de activitate conform
obiectului procedurii sau/si se afla in insolventa sau incapacitate de plata.

Page 1 of 4




CERINTE

A. Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrrilor de desfiintare (D.T.A.D.) se
intocmeste in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata cu modificarile si completiarile
ulterioare §i va cuprinde cel putin:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeazi cu numele in clar i calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu

Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata

- scurt istoric : anul edificarii, megteri cunoscuti, ale date caracteristice:

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

- fotografii color — format 9x12 ¢m - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta
desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii :

- descrierea lucrérilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare,

- memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu, situatia deseurilor rezultate in urma desfiintzrii constructiilor;
II. Piese desenate

1. Plan de incadrare in teritoriu

- plansd pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la
scarile : 1:10 000, 1 : 5000, 1: 2 000 sau 1 : 1 000, dupi caz

2. Plan de situatie a imobilelor

- plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial. intocmita la
scarile : 1: 2 000, 1:1 000, 1: 200 sau 1: 100, dupa caz, prin care se precizeazi:

* parcelele cadastrale pentru care a fost emis certificatul de urbanism:

* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

* modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

* sistematizarea verticala a terenului i modul de curgere a apelor pluviale;

3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa
si canalizare, energie electrica si telefonie din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel
privind pozitionarea caminelor(radier si capac) si va fi redactat la scara 1:500.

Pentru instalatiile proprii care urmeaza sa fie desfiintate se vor preciza limitele fata de instalatiile
exterioare de alimentare:

* Bransamentele de alimentare cu apa potabila-incendiu se vor debransa si demonta incepind cu
punctul de racordare in(din) instalatia de distributic exterioara, fara a afecta functionalitatea
conductelor principale.

* Instalatiile de canalizare tehnologica si menajera se vor debransa si demonta incepind cu punctul
de deversare in colectorul general de canalizare menajera. Se va realiza reabilitarea caminului de
deversare in colector.

* Instalatiile de canalizare pluviala se vor debransa si demonta incepind cu punctul de deversare in
colectorul general de canalizare pluviala. Se va realiza reabilitarea caminului de deversare in colector.

= Instalatiile de incalzire centrala si instalatiile de alimentare cu aer comprimat se vor debransa si
demonta incepind de la punctele de racordare in instalatiile exterioare. Nu se va afecta
functionalitatea retelelor exterioare de distributie.

* Instalatiile tehnologice care urmeaza sa fie demontate se vor curata si neutraliza de substantele
periculoase din punct de vedere NTSM , PSI si protectia mediului

* Instalatiile electrice si de telefonie se vor debransa si demonta de la punctul de racordare in
echipamentele principale de distributie.

* Instalatiile de impamintare si de paratrasnet aferente cladirilor vor fi demontate .
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4. Releveul constructiilor care urmeazd sa fie desfiintate

(1) Plansele se vor redacta la o scara convenabild — 1:100 sau 1:50 -, care sa permita evidentierea cotelor,
suprafetelor i a materialelor existente :

- planurile tuturor nivelurilor si ale acoperisului;

- principalele sectiuni : transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

- toate fatadele

2) In situatia in care desfiintarea necesitd operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de
organizare a lucrarilor.

(3) Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II — PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un
cartus, care va cuprinde : numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numirul proiectului si al plansei, data
claborarii, numele, calitatea, si semnatura elaboratorilor s1 ale sefului de proiect.

B. Lucrarile de demolare

Executarea demolarilor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Demolarea totala sau partiala a constructiilor se va face in mod obligatoriu pe baza documentatiei tehnice
de demolare.

Asigurarea conditiilor tehnico-materiale si organizatorice vor conduce la :

-executarea lucrarilor de demolare cu consumuri cat mai reduse de manopera, combustibil si energie;
-evitarea accidentelor la locul de munca

Pe langa documentatia de executie a lucrarilor de demolare (de la proiectant), executantul va elabora in
mod obligatoriu fise tehnologice care vor cuprinde:

-descrierea in amanunt a tuturor operatiunilor necesare pentru desfacerea ingrijita a lucrarilor de constructii
—gruparea operatiunilor pe faze de lucrari, intr-o succesiune logica corespunzatoare (de regula ordinea
inversa realizarii)

-ordinea fazelor de lucrari

-precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatiuni (cele ce rezulta din documentatia tehnica de demolare).

La elaborarea fiselor tehnologice de executie a demolarilor, alegerea tehnicilor de lucru si a mijloacelor tehnice
aferente, gruparea operatiunilor pe faze de lucrari si succesiunea acestora se va face tinand seama de -
-vechimea constructiei si durata de serviciu normata pentru astfel de cladiri:

-starii tehnice a obiectului de constructie in ansamblu si a elementelor structurale componente, respectiv
gradul de uzura al acestora.

-specificul constructiei, respectiv natura materialelor si elementelor preponderent utilizate si modul lor de
asamblare in obiectul de constructie supus demolarii;

-numarul de deschideri al cladirilor respective si regimul de inaltime si alte date caracteristice:

-vecinatati ale constructiei ce urmeaza a se demola in raport zonele care nu se dezafecteaza, precum si alte
considerente de ordin tehnico-economic temeinic Jjustificate, care conduc, de la caz al caz, la adoptarea de
tehnici diferentiate de demolare a structurii de rezistenta a constructiei.

La alegerea solutiei de demolare se va tine seama de necesitetea evitarii prabusirii necontrolate a structurii
de rezistenta (datorata desfacerii unor elemente portante inainte de descarcarea acestora de alte elemente
care reazema pe ele, desfacerii premature a unor legaturi de asigurare a stabilitatii, si care atrage dupa sine
producerea de accidente ce se pot solda cu pierderea de vieti omenesti, degradarea iremediabila a
resurselor materiale refolosibile, s.a.

In fisa tehnica de executie a lucrarilor de demolare vor fi prevazute numai acele mijloace care asigura
evitarea degradarii materialelor si elementelor de constructii care se pot recupera.

Daca este necesar, de la caz la caz, se adopta:

-solutii tehnice de asigurare provizorie (temporara) cu elemente ajutatoare a elementelor plane si de
suprafata sensibile la manipulare, transport sau depozitare;

-solutiile tehnice pentru organizarea depozitarii la obiect sau in depozite centralizate, tinand seama de
dimensiunile elementelor si de mijloacele de transport si manipulare utilizate;

-masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, decurgand din natura operatiunilor de demolare-
recuperare cuprinse in documentatia tehnica de executie a demolarilor.
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MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor constructorul are obligatia de a lua toate masurile necesare de protectie pentru
evitare accidentelor.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii
privind asigurarea stabilitatii elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri pana la inlaturarea lor,
balustrade de protectie, plase de protectie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni prin lucrari
pregatitoare demolarii si a demolarii propriu-zise.

Pe toata durata lucrarilor se va respecta " Normativul de prevenire si stingere a incendiilor" C300/1994
elaborat de Institutul de proiectari, cercetare si inginerie tehnologica pentru constructii, precum si " Reguli
si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, specifice organizarilor de santier si pe timpul executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente".

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Documentatia tehnica care se va elabora (D.T.A.D.) va cuprinde in mod obligatoriu gestiunea/tratarca
deseurilor provenite din demolari.

Gestionarea deseurilor din constructii si demolari se realizeaza de catre constructor sau prin transferarea
responsabilitatii unei terte parti autorizata de catre autoritatea competenta pentru desfasurarea activitatii/ activitatilor
de colectare, sortare, transport, tratare, valorificare, eliminare si/sau depozitare a deseurilor provenite din
constructii si demolari.

IAR S.A. in calitate de titular si beneficiar al autorizatiei de desfiintare constructii transferd, prin contract,
constructorului responsabilitatea de a:

- tine evidenta cantitativa a diferitelor categorii de deseuri inclusiv cele sortate provenite din
lucrarile de constructii si demolari de pe amplasamentul respectiv conform HG 856/2002, inainte
ca acestea sa fie transportate, depozitate sau valorificate/reciclate;

- sorta deseurile provenite din lucrarile de pe amplasamentul respectiv, la locul de producere;

- preda deseurile reciclabile rezultate din executia lucrarilor unor unitati specializate in vederea
recuperarii sau valorificarii;

- transporta deseurile nereciclabile rezultate din executia lucrarilor in spatiul special amenajat pentru
depozitare.

Anexe:

Certificatul de Urbanisn nr. 326 din 11.10.2016
Nota privind situatia cladirilor si constructiilor propuse pentru demolare

Intocmit

Ing. Teodor STANCU AR o

Ing. Tulian NEAMTU ...\\.SeAa000 ’
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NOTA
PRIVIND SITUATIA CLADIRILOR SI CONSTRUCTIILOR

PROPUSE PENTRU DEMOLARE

Cladirile care se afla in proprietatea Societdtii IAR S.A. au Jost construite in urmatoarele etape de

dezvoltare a societdtii:

* inanul 1968 Intreprinderea de Constructii Aeronautice (actuala Societate IAR SA) a preluat de

la Industria Locala Bragov doud hangare ce au fost transformate in hale de fabricatie a

prototipurilor de planoare si avioane usoare de conceptie proprie: Hala Prototipuri — ob. 38, Hala

subansamble avioane, motoplanoare — ob. 39

* In perioada 1971-1974, etapa de dezvoliare a societdtii pentru fabricatie de serie planoare,
avioane i asimilare fabricatie elicopter Alouette, au fost construite halele industriale §i
constructiile speciale care asigurau serviciile necesare obiectului de activitate, dintre care cele
mai importante sunt: Hala sculdrie, tratament termic — ob. 12, 36, 37, Hala subansamble
mecanice, montaj general §i Anexa tehnica — ob. 6, 7, Hala Mecanic Sef — ob. 24,28, Hala
probe pista, Vopsitorie finald — 0b.8. Pe ldngd acestea s-au construit cladirile cu destinatie
specificd: magazii, anexe, stalii si depozite, cdadiri si instalatii pentru asigurare utilitatii (apd,
combustibil, gaz, electricitate, agent termic, eic), statie neutralizare, remizd PSI. cantind, etc

* in perioada 1976-1980, ca urmare a preludrii licentelor de Jabricatie a elicopterului mediu
IAR-330 Puma, s-au construit noi hale de fabricatie, s-au reamenajat spatiile de productie deja
existente, dupa cum urmeaza: Hala fabicatie planoare — ob. 73, 73a, Pavilion tehnico-
administrativ §i laboratoare — ob. 2, o serie de cladiri cu destinatie specifica: corp de gardd,
depozit chimicale, centrala termicd, etc

* in perioada 1987-1990, ca urmare introducerii in fabricatic a elicopterului Ka-126 (in
parteneriat cu fosta URSS), s-au demarat o serie de investitii ce nu au fost finalizate ca urmare
a sistarii acestui program datorita conjuncturii politice. Cladirilor care au fost finalizate pand
la acea data in cadrul acestei dezvoltari, li s-a dat o noud utilitate. Este vorba despre Hala
montaj general si anexele tehnice — ob. 100, 100a si 100b, Hala prelucrdri mecanice si anexa
tehnica — ob. 106, 106a, Hala expeditii, conservare produse finite, probe pista si remedieri,
vopsitorie finala si anexa tehnica — ob. 101, 102 si 101a, Hala fabricatie pale si anexa tehnicd
—ob. 105 5i 105a, Hala obtionale si anexa tehnicd ob. 103 si 103a, extinderile SUD §i NORD a
halei mecanicului sef — ob 108 si 109, Extinderea remizei PSI — ob. 20a, Extinderea depozitului
de carburant — ob. 25a, Gospoddrie span, debitare uscdtor cherestea — ob. 111-115, Depozit
laminate — ob. 112-117).

In perioada de dupd 1990, dinamica pietei internationale de profil si criza economico-financiard ce

a marcal economia romdneascd in anii de dupd Revolufie au avut un impact major asupra

domeniului de activitate al IAR SA, determindnd o restructurare majord a socletatii, ce a fost

insolild de mdsuri ce au vizat optimizarea activitdtilor productive prin eliminarea din Jabricatie a

luturor pieselor si componentelor asimilate care nu se justifica din punct de vedere economic si a

caror fabricatie a fost impusd inainte de 1989, de cdtre autoritdti.

Obiectele scoase din circuitul productiv si debransate de la wtilititi in wma reorganizarii mai inainte
menjionate (construclii de natura cladivilor, bardcilor metalice si a constructiilor speciale), sunt supuse
atat unui proces accelerat de degradare fizica cauzat de actiunea factorilor externi (intemperii,
cicluri termice vara-iarnd, pdasari etc), cdt gi unui proces constant de degradare morald.

Cladirile impreuna cu instalatiile aferente au un grad diferit de uzurd fizica, functie de anul punerii lor in
Junctiune si de durata de utilizare, majoritatea dintre ele fiind la limita superioard a duratei de Sfunctionare.
Conducerea executiva a Societdtii IAR SA considerd oportund luarea unor mdsuri de casare a activelor
de natura constructiilor scoase din circuitul productiv al IAR SA, pentru identificarea cdrora s-au avut
in vedere cel putin urmdtoarele aspecte, dar nu numai:

- starea fizica a constructiilor,




- imposibilitatea valorificdarii constructiilor vizate si a terenurilor pe care acestea sunt
amplasate, fie prin schimbarea destinatiei, fie prin degrevarea acestora de sarcini si oferirea
spre inchiriere/superficie,

- costurile ridicate pentru intretinerea / repararea sau mentinerea in conservare a constructiilor
vizate (dupd caz),

In urma acestei analize s-au identificat urmdtoarele propuneri de casare a activelor de natura
constructiilor, care nu sunt utilizate in desfisurarea activitifilor curente ale societatii §i nu

prezintd interes pentru dezvoltarea prezentd si/sau viitoare a societitii:

An punere
Nre| Jvee | O6 DENUMIRE MIJLOC FIX F:'n
crt | obiect | inventar _
JSunctiune
1 16 1044 | Statie de acetilena 1974
2.1 AT 1043 | Cladire depozitare oxigen si argon 1974
3 20 1041 | Remiza PSI 1974
4| 20a 1090 | Extindere remiza PSI 1987
3] 28 1061 | Magazie chimicale si vopsele 1974
6| 25 1046 | Statie pompare carburanti 1974
7| 25a 1046 | Extindere statie de pompare carburanti 1974
8 1047 | Anexa - depozit butoaie 1974
9| 33 1046 | Statie pompare carburanti(cladire ) 1974
10| 26 2228 | Rezervor depozitare combustibil (pacura) 1974
11| 38 1004 | Hala de productie 219 mp 1969
12| 384 1003 | Cladire productie 1969
13 43 1012 | Baraca metalica 1977
141 39 1009 | Hala montaj BN2 si anexa tehnica 1969
5] 72 1076 | Sopron depozitare chimicale, lubrifianti 1977
16 | 110 Hala standuri subansamble mecanice
17 Banc echilibrare dinamica si camera conanda
18 !}{g 1096 | Gospodarie span laminate debitare E3/6 1988
19 ‘:,‘2,27 1095 | Depozit laminate cherestea E3/6 J/1 1988

Prin implementarea propunerilor de casare mai sus prezentate se urmdregte cel putin:
- reducerea costurilor generate de intretinerea/repararea/mentinerea in conservare a activelor
societdtii de natura constructiilor, atdt prin diminuarea volumului acestor lucrdri, cdt §i prin
modificarea structurii planului de intretinere si reparatii

- eliminarea pericolului pe care-l prezintd constructiile grav deteriorate

- dimensionarea si amplasarea activelor de natura constructiilor si instalatiilor la nivelul
necesitatilor actuale si de viitor ale societdtii.

Intocmit

Ing. Teodor STANCU
Responsabil Investitii
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