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MEMORIU TEHNIC

Acest document prezinta descrierea tehnica a lucrarilor de:

- aductiune de apa,

- reteaua de distributie,

- bransamentele de apa si

- reteaua de hidranti exteriori
aferente proiectului ,,Modernizare/reabilitare retea de distributie apa potabila,
pentru consum menajer, tehnologic si incendii®.

1. ADUCTIUNEA DE APA

Sursele de apa ale intreprinderii IAR S.A. Brasov sunt trei puturi forate care
alimenteaza un rezervor de apa potabila si pentru stins incendii cu capacitatea de
1000 m3.

De la fiecare put forat (PF1, PF2 si PF3) apa pleaca spre rezervorul de
Tnmagazinare printr-o conducta avand din PVC-O 500 PN12,5 De110%x2,0 mm.

Pentru tronsonul care transporta debitele cumulate de apa de la forajele F1 si
F2 se va folosi conducta din PVC-O 500 PN12,5 Del160x3,2 mm, iar pentru tronsonul
final care transporta apa de la cele trei puturi forate la rezervor se va utiliza conducta
PVC-O 500 PN12,5 De200%x4,0 mm.

La schimbarile de directie si la intersectia conductelor se vor folosi fitinguri cu
mufe din fonta ductila (coturi la 11,25°, 22,50° si 45°, precum si teuri).

Pentru evitarea daunelor care pot fi provocate de ,loviturile de berbec” la toate
schimbarile de directie se vor amplasa masive de ancorare din beton calculate
pentru fiecare diametru si unghi al conductelor. Masivele de ancorare vor fi executate
prin turnarea betonului direct peste conducta amplasata in transee. Conducta va fi
protejata de contactul cu betonul prin acoperirea in mai multe straturi cu o folie de
polietilena. in zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza transeea drept
cofrag, sapatura avand dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare.

Probele de presiune se vor efectua dupa realizarea masivelor de acorare si
acoperirea partiald a conductelor. Se vor respecta indicatiile Normativului C56-2002
si ale producatorului de conducte.

Conductele aductiunii de apa vor fi montate in transee cu latimea egala cu
diametrul conductei (De) plus 400 mm si adancimea astfel determinata incéat
generatoarea superioara a conductelor sa fie la 1300 mm sub cota terenului
amenajat.

Pentru evitarea unor accidente tehnice prin deteriorarea retelelor subterane din
incita Tn timpul executarii sapaturilor, se vor face sondaje executate manual,
transversal pe directia de pozare a conductelor de apa proiectate pentru identificarea
pozitiei retelelor existente.

Conductele vor fi asezate pe un pat de nisip de minim 100 mm si vor fi
acoperite cu un strat de nisip cu grosimea de minim 200 mm. Transeea se umple cu
material de umplutura rezultat din sapatura compactat conform indicatiilor din caietul
de sarcini. La 300+400 mm distantd deasupra conductei de aductiune se monteaza
folia avertizoare cu fir trasor pentru detectarea conductei.
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Dupa umplerea transeei terenul se aduce la starea initiala. Sapaturile pe spatiul
verde se vor finaliza cu stratul de pamant vegetal si cu asigurarea inierbarii ternului.
Pentru zonele de executare la lucrarilor de terasamente pe drumuri se vor aduce si
acestea la starea initiala, adica se va reface drumul de beton pentru trafic greu si la
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiasi categorie (trafic greu). Pentru partea
de refacere drumuri a fost luata in calcul latimea de 1,5 m.

2. RETEAUA DE DISTRIBUTIE

Reteaua de distributie apa din incinta intreprinderii IAR S.A. Brasov este de tip
mixt, atat inelara cat si ramificata, riscul de intrerupere a furnizarii apei fiind foarte
redus datorita formei proiectate a retelei de conducte.

Reteaua de distributie porneste de la statia de ridicare a presiunii cu 2 conducte
din polietilena de Tnaltd densitate PE100 SDR17 De225x13,4 mm pentru a fi
asigurata alimentarea cu apa a intreprinderii fara intrerupere. De la caminele CV1 si
CV2, echipate cu vane de sectionare cu sertar pana DN100 si contoare de apa
DN100, montate pe fiecare fir de conducta din polietiliena de inalta densitate avand
De225 mm conductele subtraverseaza Strada Aeroportului prin tuburi de beton
DN400 péna in incinta intreprinderii la caminele de vane CV3 si CV4. De la aceste
camine de vane se realizeaza alimentarea cu apa pe 2 inele a intregii intreprinderi cu
conducte avand De225 mm.

in incinta ntreprinderii se vor construi 8 cdmine de vane care vor sectiona
curgerea apei prin cele 2 inele si pe principalele ramuri. Instalatia hidraulica a
caminelor de vane este alcatuita din vane cu sertar pana cauciucat PN10/16 din
fonta cenusie cu prindere in flanse plate DN50+DN250 si compensatori de montaj cu
tiranti DN15+DN300. Teava de legatura si fitingurile forjate aferente nodurilor din
caminele de vane sunt din otel, care dupa asamblare prin sudura vor fi zincate prin
imersie.

Camine de vane sunt executate din beton armat si acoperite cu placa din beton
armat cu rama si capac pentru vizitare din fonta rezistenta la trafic greu D40.

in peretii caminului in apropierea capacului de acces se vor monta trepte din
otel beton 820 mm, iar in radier se va lasa un gol cu dimensiunile 500500 mm
pentru basa de evacuare a pierderilor de apa. Nodul de legatura din otel zincat se
fixeaza in zona centrala cu unul sau doi suporti metalici incastrati in beton (ca puncte
fixe).

Conductele trec prin peretii caminelor prin piese de trecere si etansare cu
dimensiuni corespunzatoare fiecarui diametru de conducta ( de la De63+225 mm).

Pe reteaua de conducte de distributie se vor monta la schimbarile de directie
coturi de 45° din PE100 SDR17 injectate sau pentru unghiuri de 90° cate doua coturi
de 45° din PE100 SDR17 injectate pentru ca curgerea sa fie cu pierderi de sarcina
mici si ca in cazul ,loviturilor de berbec” impactul sa fie mai redus.

Pentru evitarea daunelor care pot fi provocate de ,loviturile de berbec” la toate
schimbarile de directie se vor amplasa masive de ancorare din beton calculate
pentru fiecare diametru si unghi al conductelor. Masivele de ancorare vor fi executate
prin turnarea betonului direct peste conducta amplasata in transee. Conducta va fi
protejata de contactul cu betonul prin acoperirea in mai multe straturi cu o folie de
polietilena. in zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza transeea drept
cofrag, sapatura avand dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare.

Probele de presiune se vor efectua dupa realizarea masivelor de acorare si
acoperirea partiald a conductelor. Se vor respecta indicatiile Normativului C56-2002
si ale producatorului de conducte.
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Conductele de distributie apa vor fi montate in transee cu latimea egald cu
diametrul conductei (De) plus 400 mm, adica intre 500 si 800 mm si adancimea astfel
determinata incat generatoarea superioara a conductelor sa fie la 1200 mm sub cota
terenului amenajat. Conductele vor fi agsezate pe un pat de nisip de minim 100 mm si
vor fi acoperite cu un strat de nisip cu grosimea de minim 200 mm. Transeea se
umple cu material de umplutura rezultat din sapatura compactat conform indicatiilor
din caietul de sarcini. La 300+400 mm distantd deasupra conductei de aductiune se
monteaza folia avertizoare cu fir trasor pentru detectarea conductei.

Dupa umplerea transeei terenul se aduce la starea initiala. Sapaturile pe spatiul
verde se vor finaliza cu stratul de pamant vegetal si cu asigurarea nierbarii ternului.
Pentru zonele de executare la lucrarilor de terasamente pe drumuri se vor aduce si
acestea la starea initiala, adica se va reface drumul de beton pentru trafic greu si la
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiasi categorie (trafic greu). Pentru partea
de refacere drumuri a fost luata in calcul latimea de 1,5 m.

3. BRANSAMENTE DE APA

in incinta IAR S.A. Brasov toate bransamentele se vor executa prin construirea
de camine de bransament in numar de 26, pe conductele de distributie apa din
incinta intreprinderii IAR S.A. Brasov. Bransamentele vor fi realizate nu cu sei de
bransament, ci cu teuri PE100 SDR17 injectate. In caminul de bransament se vor
monta si contoarele de apa montate intre vane de izolare intr-o constructie in forma
de ,Z" care este flexibila si pemite demontarea si montarea elementelor componente
ale caminului de bransament fara compensatori de montaj.

in incinta intreprinderii se vor construi 25 camine de bransament care vor
asigura alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor intreprinderii cat si a tertilor.
Instalatia hidraulica a caminelor de bransament este alcatuita din vane cu sertar
pana cauciucat PN10/16 din fonta cenusie cu prindere in flanse plate DN50+DN150
si contoare de apa avand DN40+DN100. Teava de legatura si fitingurile forjate
aferente nodurilor din caminele de vane sunt din otel, care dupa asamblare prin
sudura vor fi zincate prin imersie.

Camine de bransament sunt executate din beton armat si acoperite cu placa din
beton armat cu rama si capac pentru vizitare din fonta rezistenta la trafic greu D40.

in peretii caminului in apropierea capacului de acces se vor monta trepte din
otel beton 820 mm, iar in radier se va lasa un gol cu dimensiunile 500x500 mm
pentru basa de evacuare a pierderilor de apa. Nodul de legatura din otel zincat se
fixeaza in zona centrala cu unul sau doi suporti metalici incastrati in beton (ca puncte
fixe).

Conductele trec prin peretii caminelor prin piese de trecere si etansare cu
dimensiuni corespunzatoare fiecarui diametru de conducta (de la De63+225 mm).

Pe conductele de bransament se vor monta la schimbarile de directie coturi de
45° din PE100 SDR17 injectate sau pentru unghiuri de 90° cate doua coturi de 45°
din PE100 SDR17 injectate pentru ca curgerea sa fie cu pierderi de sarcina mici Si ca
in cazul ,loviturilor de berbec* impactul sa fie mai redus.

Pentru evitarea daunelor care pot fi provocate de ,loviturile de berbec” la toate
schimbarile de directie se vor amplasa masive de ancorare din beton calculate
pentru fiecare diametru si unghi al conductelor. Masivele de ancorare vor fi executate
prin turnarea betonului direct peste conducta amplasata in transee. Conducta va fi
protejata de contactul cu betonul prin acoperirea in mai multe straturi cu o folie de
polietilena. In zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza transeea drept
cofrag, sapatura avand dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare.
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Probele de presiune se vor efectua dupa realizarea masivelor de acorare si
acoperirea partiala a conductelor. Se vor respecta indicatiile Normativului C56-2002
si ale producatorului de conducte.

Conductele de bransament apa vor fi montate in transee cu latimea egala cu
diametrul conductei (De) plus 400 mm, adica intre 500 si 800 mm si adancimea astfel
determinata incat generatoarea superioara a conductelor sa fie la 1200 mm sub cota
terenului amenajat. Conductele vor fi asezate pe un pat de nisip de minim 100 mm si
vor fi acoperite cu un strat de nisip cu grosimea de minim 200 mm. Transeea se
umple cu material de umplutura rezultat din sapatura compactat conform indicatiilor
din caietul de sarcini. La 300+400 mm distanta deasupra conductei de aductiune se
monteaza folia avertizoare cu fir trasor pentru detectarea conductei.

Dupa umplerea transeei terenul se aduce la starea initiala. Sapaturile pe spatiul
verde se vor finaliza cu stratul de pamant vegetal si cu asigurarea inierbarii ternului.
Pentru zonele de executare la lucrarilor de terasamente pe drumuri se vor aduce i
acestea la starea initiala, adica se va reface drumul de beton pentru trafic greu si la
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiasi categorie (trafic greu). Pentru partea
de refacere drumuri a fost luata in calcul latimea de 1,5 m.

4. RETEAUA DE HIDRANTI EXTERIORI

Reteaua de hidranti exteriori este alcatuita din 20 de hidranti supraterani DN100
cu 2 racorduri tip B. Acestia sunt racordati la reteaua de distributie a IAR S.A. Brasov
prin teuri reduse din PE100 SDR17 injectate. Conductele de racord ale hidtantilor
sunt din PE100 SDR17 Del00x6,6 mm. Pentru izolarea hidrantului in caz de
accident sau defectiune se intercaleaza pe conducta de racord a hidrantului o vana
de izolare cu sertar DN100 cu prindere in flanse plate, cu montaj ingropat.
Actionarea acestei vane se realizeaza cu o tija telescopica de manevra protejata la
suprafata terenului (spatiu verde sau drum de o cutie de protectie cu capac din fonta.

Hidrantul se cupleaza la conducta din PE100 SDR17 Del100x6,6 mm cu un cot
cu picior din fonta care sprijina hidrantul suprateran DN100 pe un masiv de ancorare.

Hidrantii pentru stins incendii supraterani se monteaza astfel incat sa fie
protejati de lovituri produse de autovehicule si sa fie la o distantd de minim 5 m de
cladiri zau zone care trebuiesc protejate de incendii.

Rezervorul care asigura rezerva de apa pentru stins incendii are un volum util
de 1000 m3.

Masivele de ancorare vor fi executate prin turnarea betonului direct in transee,
iar cotul se va aseza deasupra masivului de ancorare sustinand corpun fidrantului. Tn
zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza transeea drept cofrag, sapatura
avand dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare.

Probele de presiune se vor efectua dupa realizarea masivelor de acorare i
acoperirea partiala a conductelor. Se vor respecta indicatiile Normativului C56-2002
si ale producatorului de conducte.

Conductele de racord pentru hidranti vor fi montate in transee cu latimea de
500 mm si adancimea astfel determinata incat generatoarea superioara a
conductelor sa fie la 1250 mm sub cota terenului amenajat. Conductele vor fi asezate
pe un pat de nisip de minim 100 mm si vor fi acoperite cu un strat de nisip cu
grosimea de minim 200 mm. Transeea se umple cu material de umplutura rezultat
din sapatura compactat conform indicatiilor din caietul de sarcini. La 300+400 mm
distanta deasupra conductei de aductiune se monteaza folia avertizoare cu fir trasor
pentru detectarea conductei.

Dupa umplerea transeei terenul se aduce la starea initiala. Sapaturile pe spatiul
verde se vor finaliza cu stratul de pamant vegetal si cu asigurarea inierbarii ternului.
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Pentru zonele de executare la lucrarilor de terasamente pe drumuri se vor aduce si
acestea la starea initiala, adica se va reface drumul de beton pentru trafic greu si la
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiasi categorie (trafic greu). Pentru partea
de refacere drumuri a fost luata in calcul latimea de 1,5 m.

5. VERIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul se va verifica la toate cerintele de calitate precizate de ,Legea calitatii
in constructii” de catre un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Is.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

In toate etapele cuprinse in operatiile de executie ale instalatjilor se vor respecta
cerintele esentiale referitoare la protectia si siguranta muncii.

Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor,
se efectueaza respectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare
pentru fiecare categorie de echipamente.

Conducatorii de intreprinderi, sectoare care exploateaza instalatii sanitare, au
obligatia sa asigure:

- luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de
securitate a muncii;

- realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de
executie la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in figele individuale sau alte
formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;

- verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii;

- controlul aplicarii si respectarii de catre intregul personal a normelor si
instructiunilor specifice.

Realizarea instructajelor specifice de protectia muncii, verificarea cunostintelor
si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, sunt consemnate
in figele de instructaj individuale.

Operatiile corespunzatoare executarii lucrarilor de instalatii se efectueaza numai
de personalul calificat al executantului.

Zonele cu instalati in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se
avertizeaza, interzicandu-se accesul altor persoane decat celor autorizate.

Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca), se instruiesc
corespunzator noilor conditii de lucru.

Instructajul de protectia muncii se face si in cazul efectuarii probelor instalatiilor
in comun de catre toti factorii interesati (beneficiar, proiectant si executant) avand un
responsabil unic.

Instructajul are in vedere si masurile ce se impun pentru manevre urgente in
scopul evitarii producerii unor accidente.

Masurile de protectia muncii indicate mai sus nu sunt limitative, acestea urmand
a fi completate de cei ce exploateaza instalatiile cu instructiuni specifice, care se
afiseaza la locul de munca. Masurile se mentioneaza in instructiunile de exploatare.

7. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii instalatjilor.
Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si
echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este
obligatorie Tn toate etapele de executare a instalatiilor, inclusiv in timpul operatiilor
de revizii, reparatii, inlocuiri si dezafectari.

In exploatarea instalatiilor se vor respecta prevederile specifice din ,Normele
generale de prevenire si stingere a incendiilor* (Ord. MI nr.775/1998), a
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normativului C 300 (Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora), precum si
normativele specifice.

Masurile de prevenire si de stingere a incendiilor vor fi precizate si in
instructiunile de exploatare.

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin atat
beneficiarilor instalatiilor Tn functiune cat si unitatilor si personalului care
exploateaza aceste instalatii.

Personalul de executie va fi instruit corespunzator in domeniul prevenirii gi
stingerii incendiilor si a respectarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor
conform cerintelor dispozitiilor generale in vigoare aprobate cu O.M.I.
nr.1080/2000 si O.M.I. nr.1023/2000.

In timpul executarii lucrarilor, reparatiilor, nlocuirilor, dezafectarilor
instalatiilor, raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor
si persoanelor care efectueaza aceste operatii.

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta si consta in
organizarea acesteia atat la nivelul central al unitatii care exploateaza instalatiile
cat si local la unitatile specifice, in conformitate cu prevederile Dispozitiilor generale
privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.1.-005.

Personalul care exploateaza instalatiile va fi instruit atat tnaintea darii in
exploatare a instalatiilor, cat si periodic, in timpul exploatarii instalatiilor,
verificandu-se insugirea cunostintelor.

Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura-lipire cu flacara
sau arcuri electrice, topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj
special personalului care realizeaza aceste operatii.

In vederea evitérii riscului producerii exploziilor si incendiilor generatoarele
de acetilena folosite la sudura se amplaseaza in spatii ventilate situate la minim 10
m de sursele de caldura sau cabluri si minim 5 m fata de butelia de oxigen.

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie se marcheaza cu indicatoare de
avertizare conform prevederilor STAS 297/1, 2.

In vederea interventiei in caz de incendiu se organizeazd echipe de
interventie cu atributii concrete si se stabilesc masuri de alertare a serviciilor
proprii de pompieri si a pompierilor militari.

8. NORME DE PROTECTIE A MUNCII $I PSI

Pentru elaborarea proiectului cat si pentru executia acestuia s-a respectat si

se va respecta urmatoarea legislatie privind normele de protectie a muncii si PSI :

1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ce intra in vigoare la data de

1.10.2006 (abroga Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 incepand cu aceasta
data) si completata de H.G. 955 din 08.09.2010;

Hotararea de Guvern nr.300 din 02.03.2006 (publicata in Monitorul Oficial,
Partea | nr. 252 din 21/03/2006) privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile.

Hotararea nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca.

Hotararea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Legea nr. 177 din 18.10.2000 pentru modificarea si completarea Legii protectiei
muncii nr. 90/1996.

Legea nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor
incadrate in munca.
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7. Legea nr. 426 din 18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

8. Legea nr. 608 din 31.10.2001 privind evaluarea conformitatii produselor.

9. Hotarare nr. 162 din 20.02.2002 privind depozitarea deseurilor.

10. Hotararea nr.355 din 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

11.LEGE nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor.

12.Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1739 din 06.12.2006 privind aprobarea
categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial nr. 995 din
13.12.2006.

13.0rdin nr. 163 din 28.02.2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea | nr. 216 din
29.03.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor.

14.ORDIN Nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor.

9. LISTA STANDARDELOR, NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI AVUTE IN
VEDERE SI RESPECTATE LA ELABORAREA PROIECTULUI SI CARE VOR
TREBUI RESPECTATE LA EXECUTAREA LUCRARILOR

Standarde aplicabile pentru sistemele de alimentare cu apa (clasificare ASRO -
G54, G62, G0O7, G 81)

1. SR1343-1 : 2006 - Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati
urbane si rurale

2. STAS 4163-1:1995 - Retele de distributie. Prescriptii fiundamentale de
proiectare

3. STAS 4163-2:1996 - Retele de distributie.Prescriptii de calcul

4. STAS 4163-3:1996 - Retele de distributie. Prescriptii de executie si de
exploatare

5. STAS 6819+C1:1997 -Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie

Standarde aplicabile atat pentru sistemele de alimentare cu apa cat si sistemele
de canalizare ape uzate menajere si ape pluviale (meteorice)(clasificare ASRO -
G54, G09, G20, G 22)

1. SR 8591:1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

2. STAS 4273:1983 - Constructii hidrotehnice. incadrarea in clase de importanta

3. STAS 2308:1981 - Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru
camine de vizitare

4. SR 1SO 4067-6:1996 - Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice
pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare ingropate

5. STAS 9570-1:1989 - Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, in
localitati

6. STAS 6054:1977 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Republicii Socialiste Romania

7. STAS 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie

Standarde aplicabile pentru prevenirea si combaterea incediilor (clasificare
ASRO — GO07)
1. SR EN 14384:2006 - Hidranti de incendiu supraterani

Ghiduri_si_normative aplicabile pentru sistemele de alimentare cu apa si
canalizare
1. 122-1999 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune
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ou

si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor

NP 133-2011 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

NP 084 — 03 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare conducte din materiale
plastice

P 118/2 — 2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor

P 118: 1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

GP 071:2002 - Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a
apei

GP 043:1999 - Ghid privind realizarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare cu conducte din policlorura de vinil, polietilena, polipropilena

Leqgislatie generala aplicabila in pentru proiectarea si executarea lucrarilor de

constructii si pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare

1.

2.

LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii cu modificarile
si completarile ulterioare

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii (aplicabila Tncepand cu data de 14 februarie 2009*) cu modificarile si
completarile ulterioare

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii cu modificarile si completarile ulterioare

LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
ORDONANTA DE URGENTA nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea si
completarea Legii apelor nr. 107/1996

Intocmit,
ing. Nicolae IORDAN
ing. George DRAGOMIR
ing. Sorin BOLOCAN
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CAIETE DE SARCINI
A. TERASAMENTE PENTRU CONDUCTE
1. Generalitati
1.1. Dispozitii generale pentru executant

Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul prezentei
investitii, executantul va desfasura urmatoarele activitati:

e Studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie,
mentionate in borderou, precum si a legislatiei, standardelor si instructiunilor
tehnice de executie la care se face trimitere, astfel incat la inceperea executiei sa
poata fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza a fi executate;

e Va sesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre
elementele grafice si cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si
concilierii celor prezentate.

In timpul executiei:

e Va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect
in cantitatile si sortimentele necesare;

e Va sesiza proiectantul in cazul imposibilitatii procurarii anumitor materiale si
produse prevazute in documentatia de proiectare prezentadnd in acelasi timp o
oferta a altui material similar, cu caracteristici cel putin identice din punct de
vedere tehnic si economic cu cel prevazut in proiect;

e Va sigura forta de munca si mijloacele de mecanizare necesare in concordanta
cu graficul de executie si cu termenele partiale stabilite;

e Va respecta cu strictete tehnologia si caracteristicile de lucru mentionate in
proiect (tipul materialului, diametre, pante, adancimea de pozare, pat de material,
montaj, etc.).

Executantul lucrarilor este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe
toata durata de executie si a probelor tehnologice, intreaga documentatie pe baza
careia se executa lucrarile respective, inclusiv dispozitile de santier date pe parcurs.

Aceasta documentatie impreuna cu procesele verbale de lucrari ascunse,
documentele care atesta calitatea materialelor, instalatjilor, celelalte documente care
atesta buna executie sau modificarile stipulate de proiectant in urma deplasarilor in
teren, vor fi puse la dispozitia organelor de indrumare — control.

Modificarile de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai
cu avizul proiectantului.

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in
partea desenata a documentatiei, in scopul informarii beneficiarului la punerea in
functiune despre elementele reale din teren. In caz contrar, executantul devine direct
raspunzator de eventualele consecinte negative cauzate de nerespectarea
proiectului.

1.2. Dispozitii generale pentru beneficiar

Beneficiarului, prin dirigintele de santier, 1i revin urmatoarele sarcini:

e Receptia documentatiei tehnice primite de la proiectant si verificarea pieselor
scrise si desenate, precum si a corespondentei dintre acestea, exactitatea
elementelor principale (lungimi, diametre, trasee, etc.);
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e Sesizarea proiectantului de orice neconcordanta sau situatie specifica aparuta la
executie, in scopul analizei comune si gasirii rezolvarii urgente;

¢ Anuntarea proiectantului in vederea prezentarii la fazele determinante: trasare
retele, punere in functiune sau alte situatii;

e Neacceptarea modificarilor fata de proiectul tehnic fara avizul proiectantului;

e Urmarirea ritmica a executiei lucrarilor in scopul respectarii documentatiei
tehnice, participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calitatii
lucrarilor, la confirmarea lucrarilor ascunse si a cantitatilor de lucrari, efectuate de
executant la nivelul fiecarei faze determinante;

e Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o alta faza sau receptia lucrarilor
executate fara atestarea tuturor elementelor care concura la o buna calitate a
materialelor si executjei;

e Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic, beneficiarul, prin
dirigintele de santier, va solicita sprijinul proiectantului in scopul clarificarii
problemelor.

Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea executiei, beneficiarul impreuna cu executantul lucrérii vor
convoca pe santier delegati de la toate unitatile detinatoare de gospodarii subterane,
cu ajutorul carora se vor identifica si marca pe teren toate punctele de apropiere sau
intersectie a traseului lucrarilor proiectate cu retele sau constructii subterane
existente in zona si se vor stabili intr-un proces verbal masurile de siguranta
necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

Pentru depistarea gospodariilor subterane a caror pozitie nu se cunoaste cu
exactitate se vor face sondaje manuale in prezenta delegatului unitati ce
administreaza instalatia respectiva.

Natura terenului

Situatia geotehnica a amplasamentului este descrisa in prezenta documentatie.

Trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea traseului

Trasarea conductelor pe teren se va face pe baza datelor de pe planul de
situatie si a sondajelor efectuate pe teren in zona gospodariilor subterane existente.

Traseul amplasamentului conductelor pe teren se va materializa prin {arusi
vizibili.

La trasarea lucrarilor pe teren se va tine cont de urmatoarele:

¢ Nivelmentul de-a lungul traseului sa fie efectuat cu precizia stabilita in
proiect

e Sa se prevada repere provizorii de-a lungul traseului, legate de reperele
definitive

e Sa se marcheze pe teren intersectiile traseului canalului cu traseele
constructiilor existente

e Sa se marcheze pe teren intersecitiile traseului canalului cu traseele
constructiilor existente subterane

e Sa se preia de executant sau beneficiar reperele lucrarii materializate
pe teren.

e Trebuie prevazut ca lucrarile pregatitoare sa cuprinda pregatirea si
curatarea traseului de tot ce ar putea impiedica buna desfasurare a
lucrarilor.

[}
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2. Executarea sapaturilor, sprijinirilor, epuismentelor, umpluturii
2.1. Executarea sapaturilor

Lucrarile de sapare a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in
conformitate cu planurile de sapaturi din proiect si a tehnologiei de executie indicate
in specificatiile acestuia.

Antreprenorul poate aduce modificari in privinta tehnologiei de executie cu
obligatia asigurarii cotei de fundare, dimensiunilor constructiei si stabilitatii
sapaturilor.

Lucrarile se vor executa intotdeauna din aval in amonte. Transeele pentru
montarea canalelor se executa cu pereti verticali sau in taluz, in functie de natura
solului si spatiul disponibil pentru executarea sapaturilor.

La adancimi mari si in cazul unor conditii hidrologice nefavorabile, trangeele se
executa de multe ori combinat: partea superioara se executa mecanizat (in taluz), iar
partea inferioara manual (cu pereti verticali).

Sapaturile se pot executa manual sau mecanizat. Sapaturile in gropi deschise
se vor executa numai in pamanturi fara apa subterana, sau cu apa subterana
epuizata, printr-unul din procedeele de mai jos:

e pompare directa din incinta sapaturii cu colectarea apei prin sanfuri si
conducerea ei spre puturi de epuisment;

e pompare din puturi forate echipate cu coloane filtrante;

e colectarea si pomparea prin retele de filtre aciculare;

e alte sisteme de epuizare, care nu fac obiectul prezentului caiet de
sarcini si pentru care se intocmesc caiete speciale.

Sapaturile vor fi executate in functie de prevederile proiectului si normativului
C1609:

a) Cu taluz vertical, fara sprijiniri, de obicei in gropi de fundare de mica adancime
sau in terenuri de consistenta foarte ridicata (marna, roci stdncoase, argile tari);

b) Cu taluz vertical cu pereti sprijiniti cu dulapi de lemn sau metalici, orizontali sau
verticali, cu filete si gpraifuri (numai reglabile). Asezarea dulapilor (verticali sau
orizontali) si interspatiile dintre acestia sunt indicati prin proiect. Filetele, cadrele
de sustinere, gpraiturile si tehnologia de executie se vor preciza de catre
Antreprenor care are obligatia sa execute sapatura la dimensiunile cerute prin
proiect.

Santul ingust este cea mai buna asezare in care se pune in opera tubul PVC
sau PAFSIN, deoarece este redusa sarcina la care este supus, reusind sa transmita
o parte din incarcare terenului din jur, in functie de deformarea din cauza tendintei de
ovalizare la care este supus produsul.

Modificarile care necesita volum mai mare de lucrari decat cel luat in
considerare la ofertare, nu vor fi platite de Investitor.

Alte moduri de executie a sapaturilor (in cheson cu aer comprimat, in tunel sau
scut) nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa urmareasca in permanenta stabilitatea peretilor
sapaturilor sprijiniti $i sa ia operativ masurile necesare.

Antreprenorul este obligat sa delimiteze conturul sapaturilor prin parapeti sau
alte mijloace de protectie in scopul prevenirii accidentelor, al bunei desfasurari a
circulatiei, etc. Se vor amenaja de asemenea, oriunde este necesar, pasarele
provizorii.

Se va respecta in mod obligatoriu cota de fundare prevazuta in proiect.
Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Investitorului si
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Consultantului, acord care atrage dupa sine si dreptul Antreprenorului la plata
lucrarilor suplimentare in cazul coborarii cotei.

Sapaturile se vor executa manual sau mecanizat asa cum va stabilii
Antreprenorul, cu urmatoarele conditii:

a) sa se respecte planul de sapatura;

b) sa se asigure forma plana si regulata a platformelor si taluzurilor;

c) la sapaturile ce se efectueaza in apropierea lucrarilor existente acestea
sa nu fie efectuate de mijloace de sapare mecanica;

d) Antreprenorul nu va solicita costuri suplimentare fatd de oferta
adjudecata.

Depozitarea pamantului sapat se va face in afara amplasamentului constructiei,
nefiind permisa sub nici un motiv depozitarea, nici chiar provizorie, in apropierea
sapaturilor pentru a nu se declansa fenomene de alunecare sau surpare.

Tnainte de inceperea lucrdrilor de excavatii Antreprenorul va intocmi si va
supune spre aprobare Investitorului un grafic de executie la a carui conceptie se tine
seama de urmatoarele:

a) la obiecte apropiate sau adiacente lucrarile de fundare trebuie sa se
defasoare incepand cu constructia cu cota cea mai joas3;

b) timpul de executie al sapaturilor si partii subterane a constructiilor sa fie
minim pentru a tine sapatura cat mai putin deschisa.

c) sa fie precizate toate masurile necesare anticipate de Antreprenor
pentru protejarea retelelor de conducte, cablurilor electrice sau telefonice
si instalatiilor subterane, cunoscand ca eventualele stricaciuni ale acestora
vor fi reparate si platite de Antreprenor.

In cazul sapaturilor executate sub nivelul freatic, Antreprenorul va tine seama la
intocmirea ofertei de obligatia ce-i revine de a asigura epuizarea permanenta a
apelor subterane, in care scop este necesar sa se asigure utilaje de rezerva care sa
poata fi operativ puse in functiune.

Orice deteriorari care se vor produce (ravinari de taluze, inmuierea terenului de
fundare atragadnd dupa sine necesitatea coboréarii cotei de fundare, desprinderea
hidrizolatiei, etc.) vor fi remediate si suportate integral de Antreprenor.

Sapaturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului
longitudinal si profilelor din proiect, cu urmatoarele precizari:

¢ lungimea unui tronson de sapatura pentru conductele de canalizare, in
zone construite, nu va depasi 130 m, trecerea la celalat tronson fiind
conditionata de terminarea completa a umpluturilor la cel in lucru.

e Lungimea tronsoanelor de sapatura pentru conductele de alimentare cu
apa va fi cea stabilita prin proiect. La executarea sapaturilor se va tine
seama si de prevederile normativului | 22-99.

e Terenul vegetal se va sapa si depozita separat, urmand a fi folosit
pentru acoperiri de taluze si spatii verzi.

2.2. Executarea umpluturilor

Generalitati
Umpluturile se vor executa cu pamant rezultat din sapaturile santurilor.
Nu se vor permite de catre Investitor folosirea pentru umpluturi:
a) a pamanturilor vegetale;
b) a pamanturilor cu substante organice;
c) a pamanturilor cu continut de materiale diverse (caramizi, bolovani,
lemn, fiare rezultate in general din demolari).
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Antreprenorul are obligatia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic:
a) pentru umpluturi in jurul constructiilor si in transeele conductelor din
afara zonelor carosabile un grad de compactare de 80% Proctor.
b) pentru umpluturi in transeele conductelor in zone carosabile si
umpluturi Tn corpul drumurilor un grad de compactare de 95% Proctor.
c) pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor.

Neindeplinirea gradului de compactare da dreptul Investitorului ca pe baza

verificarilor de laborator, sa ceara Antreprenorului reexcavarea si recompactarea
umpluturii, lucrari al caror cost se suporta de Antreprenor.

Pentru umplerea transeelor conductelor se va proceda dupa cum urmeaza:
a) Intr-o prima etapa transeea se va umple partial pana la 20+30cm peste
partea superioara a tubului lasandu-se libere zonele de imbinare intre tevi
sau mufe (normativ | 22-99). Aceasta masura are drept scop evitarea
plutirii conductei in caz de ploi abundente.
b) materialul care se aseaza in jurul tubului nu trebuie sa aiba pietre sau
bolovani cu dimensiunea mai mare de 5 cm.
¢) umplutura din prima etapa va fi compactata cu maiul de mana in straturi
de maximum 20 cm.
d) dupa efectuarea probei de presiune si remedierea eventualelor
defectiuni se executa restul umpluturii. Aceasta se va executa in straturi
de grosime data de studiul geotehnic, compactate cu maiul mecanic.
e) in cazul conductelor pozate in zone carosabile umplutura se va executa
pana la nivelul stratului imbracamintii rutiere, iar in cazul conductelor
pozate in zone necarosabile pana la 10 cm de la nivelul terenului, in acest
din urma caz peste umplutura urmeaza a se asterne fie alte straturi
prevazute in proiectul de amenajare a platformei, fie 20+ 30 cm de pamant
vegetal.
f) Sapatura generala si sapaturile se executa numai dupa trasarea
constructiei si verificarea acesteia de catre beneficiar. Dupa executia
fundatiilor, Tnainte de turnarea betonului in pereti sau executia zidariei se
retraseaza axele constructiei si se materializeaza constructia pe fundatii.

Asezarea conductelor

Partea de jos a santului este alcatuita din nisip selectionat astfel incat sa se
construiasca un suport continuu pentru tubulatura. Nu se recomanda construirea
partii de jos din resturi de ciment sau altceva similar.

La distante prevazute, se pregatesc degajari potrivite pentru asezarea mufelor,
astfel incat si acestea sa fie bine sprijinite. In timpul acestei operatiuni trebuie
controlata inclinarea tubulaturii.

Patul de asezare

Patul de asezare nu trebuie construit inainte de intarirea completa a partii de
jos a santului. In practica, materialul cel mai potrivit este compus din pietris cu
diametrul 10-15 mm sau de nisip amestecat cu pietris cu dimetrul maxim de 20 mm.
Materialul folosit trebuie compactat cu grija astfel incat sa se obtina indicele Proctor
prescris. Inaltimea minima a patului de asezare este de 10 cm sau conform
specificatiilor producatorului de conducte, daca acesta cere altfel.
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Asezarea tubului in sant

inainte de a ncepe lucrarea, tuburile trebuie sa fie verificate unul cate unul
pentru descoperirea eventualelor defecte de fabricatie, transport sau manipulare.
Capetele, mufele, garniturile trebuie sa fie toate in stare buna.

Tuburile si racordurile trebuie sa fie amplasate pe patul de asezare astfel incat
sa fie in contact continuu cu patul de asezare.

Umplerea santului

Umplerea santului si in general a sapaturii este operatiunea fundamentala a
lucrarii, atunci cand este vorba de tubulatura din PVC si PAFSIN si deci despre cea
flexibila. Uniformitatea terenului din jur este fundamentala pentru realizarea corecta a
unei structuri portante, atat timp cat terenul, deformat de tubulatura, reactioneaza
pentru a contribui la suportarea incarcaturii impuse.

Materialul deja folosit pentru construirea patului va fi asezat in jurul tubului si
compactat manual pentru formarea straturilor succesisve de 20+30 cm pana la linia
mediana a tubului, avand mare grija sa nu raména zone goale sub tub si ca partea
laterala dintre tub si peretele sapaturii sa fie continuu si compact (stratul 1).

Cel de-al doilea strat, incepand din partile laterale va ajunge pana la
generatoarea superioara a tubului. Compactarea va trebui la fel sa fie efectuata cu
maxima atentie. Stratul al treilea, va atinge o cota mai mare cu 15 cm decat cota
generatoarei celei mai Tnalte a tubului, sau conform specificatiilor producatorului de
conducte, daca acesta cere altfel. Compactarea va trebui sa fie aplicata tubului doar
lateral, si niciodata vertical.

Punctele de imbinare ale conductei nu se acopera decat dupa efectuarea
probelor de etanseitate si presiune !

Umplerea ulterioara (straturile 4 si 5) se va efectua cu ajutorul materialului care
provine din sapatura, curatat de elemente de diametru mai mare de 10 cm si de
fragmente vegetale si animale. Elementele de diametru mai mare de 2 cm, prezente
in cantitate peste 30%, trebuie sa fie eliminate, cel putin pentru cota superioara, care
depaseste aceasta limita. Solurile greu comprimabile: cele bogate in turba, argila,
cele inghetate, trebuiesc aruncate. Umplerea este efectuatd pentru straturile
succesive de grosime egala cu 20 cm (conform studiului geotehnic), care trebuie sa
fie compactate si eventual udate la o grosime de 1 m (masurata de la generatorea
cea mai inalta a tubului).

Indicele Proctor rezultant trebuie sa fie mai mare decat nivelul prevazut de
proiect. La final, se va lasa un spatiu liber pentru ultimul strat al terenului vegetal sau
pentru reamenajarea structirii drumului afectat de sapatura.

Controlul calitatii lucrarilor de sapaturi, umplutura si compactarea pamantului de
umplutura
In functie de importanta constructiei, volumul acesteia, natura terenului de
fundare, sistemul constructiv, proiectantul, prin obligatile de proiectare si asistenta
tehnica va fi chemat pe santier pentru verificarea si consemnarea in scris a lucrarilor
in faze ascunse, ca:
e trasarea axelor constructiei;
e adancimea de fundare;
e natura terenului de fundare.
Se vor lua probe pentru verificarea compactarii umpluturilor mai ales acolo unde
cota terenului amenajat este mai sus decat cota terenului natural.
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3. Standarde si normative

La elaborarea caietului de sarcini se au in vedere urmatoarele principale standarde si
normative:
e NP 133-2011 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.
e STAS 3051-91 - Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare
SR 8591-97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghe{
Legea 10-1995 - Legea privind calitatea in construciii
HG 273-1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatji
aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei
e Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executarii constructiilor cu toate
modificarile si completarile aferente
In timpul executérii retelelor hidraulice, se vor respecta normele generale si
specifice de protectia muncii. Se vor avea in vedere urmatoarele:
e Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Normele metodologice de
aplicare, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
e Normele generale de protectia muncii elaborate in comun de Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii;
¢ Norme specifice de protectie a muncii pentru constructii hidroedilitare.
Protectia muncii se va asigura si prin folosirea dispozitivelor de inventar
specifice, a semnelor conventionale si a indicatoarelor de securitate.

B. CONDUCTE DIN POLIETILENA DE iINALTA DENSITATE
1. Domeniul de aplicare

Prezentele proceduri se aplica conductelor de transport al conductei de
canalizare cu circulatie fortata.
Nu fac obiectul caietului de sarcini:
» conductele aferente instalatiilor hidraulice proprii statilor de
pompare;
»  conductele care intra in componenta echipamentelor.

2. Transportul manipularea si depozitarea conductelor si a pieselor speciale

Elementele componente ale conductelor se protejeaza impotriva deteriorarilor
ce pot aparea in timpul transportului, depozitarii si manipularii.

Se va avea in vedere ca polietilena este expusa deteriorarilor prin zgariere fiind
foarte sensibila la contactul cu obiecte ascutite. In acest sens se vor lua masuri
corespunzatoare, avand in vedere ca se accepta adancimi de zgarieturi pana la 10%
din grosimea peretelui de teava.

Transportul, manipularea si depozitarea se vor face in conformitate cu
recomandarile furnizorilor de materiale.

2.1. Transport

Materialele neambalate se vor transporta in vehicule amenajate, cu platformele
de asezare plate, curate, fara obiecte taioase sau ascutite care pot produce
deteriorari.
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Se are in vedere ca in timpul transportului tevile sa fie ferite de orice sursele de
caldura sau emanatii de gaze. Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile,
racordurile si piesele din polietilena se vor transporta, preferabil, acoperite.

Tuburile din polietilena de dimensiuni mai mari de 110 mm, se livreaza si se
transporta orizontal, in pachete ambalate.

Fitingurile, precum si alte materiale marunte se vor transporta in ambalajele
originale, cu respectarea tuturor masurilor de protectie anterior enuntate.

2.2. Manipulare

La incarcare si descarcare si la alte diverse manipulari, tuburile nu vor fi
aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.

Pentru manevrare si ancorare este admisa numai folosirea chingii de piele,
cauciuc, nylon sau polipropilena, evitandu-se astfel alunecarea tuburilor in pozitie
inclinata si deteriorarea suprafetei exterioare.

Pachetele de tevi se vor manipula cu motostivuitoare, corespunzator dotate.

Se interzice tararea sau rostogolirea tuburilor din polietilena.

2.3. Depozitare

Depozitarea materialelor din polietilena in depozitele principale sau zonale se
va face in conformitate cu recomandarile producatorilor. Aceasta se va face
corespunzator, tinand seama de pericolul deteriorarii (deformari ale sectiunii
transversale, ovalizari), precum si de influenta variatilor de temperatura sau a
actiunii directe a radiatiilor solare.

Depozitarea se face tinandu-se seama de dimensiuni si tip de material, precum
si de durata depozitarii. Se va asigura accesul la materiale in ordinea achizitionarii
acestora, pentru a evita perioade mari de stationare si degradare in timp prin
fenomenul de "imbatranire”.

Tuburile trebuie depozitate in zone stabile si plane, lasandu-se cai de acces
pentru scoaterea materialului.

Polietilena de culoare albastra se va depozita acoperita, protejata de radiatiile
solare. Tuburile albastre de polietilena au o perioada de expunere la mediul extern,
de pana la 12 luni, dar trebuie totusi acoperite cu folii opace. Tuburile negre de
polietilena pot fi depozitate in aer liber.

Fitingurile se vor depozita in spatii acoperite, in ambalajele cu care au fost
livrate.

Conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate departe de:

»  surse de caldura;

> uleiuri hidraulice sau lubrefianti;
> benzina;

> solventi;

»  alte chimicale cu reactie agresiva.

Este obligatorie evitarea oricarui contact cu hidrocarburi (carburanti, uleiuri,
etc.).

Stivele de legaturi nu trebuie sa depaseasca o inaltime de 3 m.

Conductele libere pot fi depozitate si sub forma de piramide cu inaltimi de pana
la 1m.

2.4. Depozitarea pe santier

Pe santierele locale, conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate intr-o
maniera care sa asigure pastrarea acestora fara a le deteriora si sa fie accesibile
livrarii lesnicioase la locul de munca.
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3. Lucrari preliminare

Inainte de a incepe lucrarile de constructie, Contractantul, pe baza proiectului,
trebuie sa procedeze la operatiile de trasare care permit:

» sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al
conductelor;

»  sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum
ar fi retelele de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte
de gaze, etc..

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu
prevederile STAS 1924/5.

Contractantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si
conditiile de executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametri, cum ar fi
natura solului, conditile de pozare, panta terenului etc. sunt in discordanta cu
prescriptiile proiectului, trebuie sa fie informat proiectantul general.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in
punctele caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la
tangentele de intrare si iesire din curbe, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa
traseului, la distante care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor,
depozitarii pamantului, sau din cauza circulatiei.

Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

4. Montarea conductelor si a pieselor speciale
4.1. Verificarea materialelor

Materialele si produsele trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si
agremente tehnice.
Certificatele de calitate vor fi emise si semnate de catre producator.
Elementele componente ale unei conducte care vor fi supuse presiunii trebuie
sa aiba aplicat marcajul, care sa coincida cu certificatele de calitate aferente.
Utilizarea altor materiale, in afara celor specificate in proiect, se va face numai
cu avizul proiectantului, care va stabili si conditiile de acceptare.
Componentele de conducte (tevi, fitinguri, armaturi, etc.) vor fi in conformitate
cu cerintele proiectului.
Inainte de a fi montate, tuburile si piesele din polietilena vor fi verificate vizual si
dimensional.
La examinarea vizuala tuburile si piesele trebuie:
> sa fie liniare;
»  safie colorate uniform;
» sa prezinte suprafata interioara si exterioara neteda, fara
denivelari, necaoijita, fara fisuri, arsuri, incluziuni sau zgarieturi;
»  sa prezinte intacte capsulele de protectie ale bornelor electrice ale
mansoanelor si colierelor de priza;
> sa prezinte sectiunea transversala a peretelui tubului fara goluri de
aer sau alte neomogenitati.
La examinarea geometrica tuburile si piesele trebuie:
»  sanu prezinte abateri de la forma si dimensiuni;
»  sa aiba dimensiunile specificate prin normele 1SO.
Procurarea materialelor din import se va face pe baza unui agrement tehnic.
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Toate tuburile si piesele din polietilena necorespunzatoare vor fi refuzate la
receptie si nu se vor introduce in lucru.

4.2. Imbinarea conductelor

Constructorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura
necesara recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte.

Conductele prevazute prin proiect se pot imbina prin urmatoarele procedee:

»  sudura cap la cap (imbinare nedemontabila);
> electrofuziune (imbinare nedemontabila);
» imbinare cu flanse (imbinare demontabila).

Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un
sistem integrat din PEID, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea
conductelor. Sudura cap-la-cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi
electrofuziunea ar putea fi preferata prioritar, din cauza lipsei de spatiu.

Imbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu
echipamente adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat.
Procedurile corecte de asamblare a elementelor realizate din materiale diferite si
avand grosimi diferite ale peretilor sunt indicate in figura de mai jos.

Sudarea cap la cap

Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din
materiale similare si avand aceeasi grosime a peretelui.

Sudarea cap la cap este adecvata pentru asamblarea tuburilor si armaturilor cu
diametre mai mari de 63 mm.

Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare
cap la cap si cu ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu.

Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate
numai cu ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor
automatizate avand ciclu dublu de functionare.

Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata
incalzita. La aceasta tehnologie este esentiala verificarea independenta a
temperaturii la suprafata.

Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din PEID - PE80 se vor respecta
instructiunile producatorului echipamentelor de sudura.

Mai jos sunt enuntate etapele procedurii de sudare cap la cap prin presare
manuala:

1. Se verifica daca echipamentul este complet, curat, fara defectiuni si in stare
de functionare.

2. Prima sudura va fi una de incercare. Pentru diametre mai mari de 180 mm se
executa doua suduri de incercare. Astfel se asigura faptul ca placa de incalzire este
curata.

3. Se verifica daca tuburile (sau tubul si fitingul) ce urmeaza sa fie asamblate au
acelasi diametru interior, presiune de calcul si sunt realizate din acelasi material.

4. Se curata tuburile (sau tubul si fitingul) care urmeaza sa fie asamblate.

5. Se separa complet colierele de fixare si se pozitioneaza echipamentul de
taiere.

6. Se pozitioneaza tuburile (sau tubul si fitingul) chiar in dreptul lamei
echipamentului de taiere si se strang colierele de fixare.

7. Se pune in functiune echipamentul de taiere si se preseaza capetele tuburilor
(sau ale tubului si fitingul) contra lamei dispozitivului, pana ce extruziunea incepe sa
se detaseze continuu din ambele componente de asamblat.
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8. Se continua taierea, pe masura ce tuburile (sau tubul si armatura) se separa.
Se opreste echipamentul de taiere si se indeparteaza, dupa ce lamele de taiere s-au
oprit.

9. Se indeparteaza bavurile. Nu se ating capetele tuburilor (sau ale tubului si
fitingului). Se verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile.

10. Se aduc in contact capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) si se
verifica daca intre ele nu este un interstitiu vizibil. Piesele se reajusteaza, daca este
necesar. Se verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile.

11. Se verifica nivelul combustibilului in generatorul electric. Capetele sunt in
contact strans (fara joc).

12. Se pune in functiune generatorul si se asteapta ca placa de incalzire sa
ajunga la temperatura de operare.

13. Se selecteaza regimul adecvat de crestere a presiunii de sudare. Se
preseaza piesele contra placii de incalzire utilizand acest nivel de presiune.

14.Se verifica dimensiunea initiala a bordurii de sudat.

15. Dupa bordurarea initiala, presiunea din sistem trebuie adusa la nivelul
corespunzator termofuziunii. Capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) trebuie sa
ramana in contact cu placa de incalzire pe o durata corespunzatoare timpului de
termofuziune.

16. Se deschid colierele, se indeparteaza placa de incalzire si se verifica daca
pe ea a ramas material topit. Daca se constata existenta acestuia, nu se efectueaza
imbinarea.

17. Daca placa de incalzire este curata, cele doua capete se aduc imediat in
contact, timp de 10 secunde, printr-o miscare lina. Materialul topit trebuie sa se
ruleze in mod uniform inapoi, fata de linia de contact.

18. Se lasa imbinarea sa se raceasca pe durata specificata, mentinand-o in tot
acest timp la presiunea de racire.

19.Dupa racire (temperatura sudurii trebuie sa fie mai mica de 40°C), se desfac
colierele.

20. Se scot din coliere tuburile asamblate.

21. Se verifica imbinarea.

22. Daca este necesar, dupa racire se indeparteaza materialul in exces.

23. Se indeparteaza orice impuritate de pe fetele de incalzire.

Imbinarea prin electrofuziune

Realizarea imbinarii necesita folosirea unor racorduri sau mansoane
electrosudabile, precum si a unui echipament special.

Atunci cand acestea sunt conectate la o sursa de curent corespunzatoare,
mansonul se topeste in tub fara a fi nevoie de echipamente suplimentare de
incalzire.

Echipamentele de sudura moderne sunt unitati portabile total automatizate care
permit un control precis al tuturor parametrilor ceruti de procesul tehnologic (pozitie,
temperatura, timp etc.). Suplimentar, echipamentul are posibilitatea de inregistrare a
urmatorilor parametri:

> identificarea operatorului;

»  numarul operatiei;

» data si ora efectuarii acesteia;

»  originea si tipul racordului sau mansonului folosit la imbinare;
> parametrii ciclului de sudare.

Este foarte important ca cei care efectueaza asamblarea sa acorde o mare
atentie procedurilor astfel incat:
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»  Suprafata oxidata a tubului peste adancimea mansonului sa fie
inlaturata.

»  Toate partile imbinarii trebuie mentinute curate si uscate inainte ca
acestea sa fie asamblate, deoarece orice impuritate poate conduce la o
asamblare defectuoasa. Daca se foloseste procedeul de stergere, este foarte
important sa existe asigurarea ca suprafata care urmeaza sa fie asamblata
este uscata.

»  Dispozitivele de fixare trebuie sa fie folosite corect, pentru a nu
exista deplasari in timpul procesului de imbinare si a ciclului de incalzire si
racire.

> Protectiile pentru sudura sunt utilizate astfel incat praful si ploaia
sa nu contamineze imbinarea.

Elementele de cuplare prin electrofuziune ajung in mod uzual pana la
dimensiuni de 400 mm.

Uneori tevile livrate in colaci pot avea o ovalizare prea mare pentru a se potrivi
in elementele de cuplare (mansoane electrosudabile), sau coturile tuburilor pot face
ca alinierea capetelor sa fie imposibila. Solutiile de abordare in acest caz pot fi:

(i) Utilizarea sculelor mecanice de indreptare sau rotunjire de capete de tuburi
sau fitinguri;

(i) Imbinarea prin fuziune a unui tronson drept de tub in capatul colacului,
inainte de imbinare.

Imbinarea prin electrofuziune a conductelor si fitingurilor parcurge urmatoarele
etape:

Etapa 1: Stabilirea reperelor de prelucrare

la. Se indreapta prin taiere capetele de conducta in vederea imbinarii.

1b. Se curata capetele tubului pe o portiune de aproximativ 500 mm folosind o
carpa curata.

1c. Se marcheaza zona, de pe care stratul oxidat de suprafata trebuie inlaturat,
prin plasarea mansonului necesar fixarii, de-a lungul capatului de tub unde va avea
loc imbinarea. Se traseaza o linie in jurul circumferintei la o distanta adecvata de
capatul tubului, folosind un marker potrivit.

In acest stadiu, nu se scoate inca mansonul din ambalajul sau.

Etapa 2: Pregatirea capetelor conductelor

2a. Cu ajutorul unui dispozitiv de aschiere mecanic se indeparteaza in mod
uniform materialul aflat in exces fata de adancimea de insertie de pe suprafata
identificata a tubului, pana la o adancime de 0,2+0,4 mm.

2b. Se asigura faptul ca tot materialul de polietilena in exces a fost indepartat.

2c. Nu se ating suprafetele aschiate.

2d. Cu ajutorul unei oglinzi se verifica daca si suprafetele inferioare de la
extremitatea tubului fix au fost aschiate complet.

Etapa 3: Alinierea conductelor de imbinat

3a. Se scoate mansonul electrosudabil din ambalaj si se verifica eticheta, ca
asigurare a faptului ca a fost aleasa dimensiunea corecta,

3b. Se potriveste acesta pe extremitatea tubului mobil. Se marcheaza pe tub
adancimea de penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc;

3c. Se pozitioneaza din nou pe extremitatea tubului fix. Se marcheaza pe tub
adancimea de penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc.

3d. Se pozitioneaza, fara a o strange, clema de fixare, pe tubul fix;

3e. Se pozitioneaza tubul mobil in dispozitivul de cuplare;
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3f. Dupa ce se verifica faptul ca dispozitivul de cuplare este centrat cu clema de
fixare si ca tuburile sunt introduse in dispozitiv cu adancimea de penetrare, se
strange clema complet.

3g. Se roteste usor dispozitivul de cuplare, pentru a verifica daca tuburile sunt
corect aliniate.

Etapa 4: Procesul de electrofuziune

4a. Se verifica daca exista suficient combustibil in generator, pentru intreaga
perioada de fuziune. Se verifica dispozitivul de control si cablurile pentru a nu
prezenta defectiuni.

4b. Se indeparteaza, capacele terminalelor electrice de pe dispozitivul de
cuplare.

4c. Se conecteaza cablurile generatorului la bornele dispozitivului de cuplare.

4d. Se verifica timpul de fuziune indicat pe eticheta si se introduce in timer-ul
dispozitivului de control.

4e. Se apasa butonul de pornire al dispozitivului de control si se asigura faptul
ca ciclul de fuziune este parcurs in intregime.

4f. La sfarsitul ciclului de incalzire, indicatorii de topire trebuie sa aiba o valoare
crescuta. Daca nu se constata nici o modificare vizibila a acestora, imbinarea trebuie
taiata si se va executa 0 noua imbinare.

4g. Se asteapta ca ansamblul sa se raceasca, respectandu-se timpul de racire
indicat pe eticheta.

4h. Se indeparteaza cablurile si clemele de fixare.

Imbinare cu flanse

Acest tip de imbinari se practica pentru montajul armaturilor pe retea (vane de
separare, hidranti).

Cea mai des intalnita este imbinarea cu flansa metalica care necesita utilizarea
unei piese speciale (adaptor pentru flanse) care se racordeaza la conducta printr-una
dintre imbinarile fixe amintite.

Flansa utilizata este introdusa liber pe aceasta piesa, fiind utilizata drept
contraflansa pentru fixarea armaturilor.

Presiunea nominala a flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune
nominala a conductelor sau fitingurilor la care sunt atasate.

Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija iar suruburile se vor
strange initial cu mana. In continuare, suruburile de fixare se vor strange cu cheia
alternandu-le pe cele diametral opuse.

Garnitura de etansare si lungimea suruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite
tipului de adaptor.

Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de
efectele temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in
momentul utilizarii.

Suruburile, piulitele si saibele vor fi zincate la cald.

Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in
momentul utilizarii lor.

Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand
acestea sunt stranse cu piulitele sa ramana cel putin un pas peste piulita.

4.3. Pozarea tuburilor in transee

La pozare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie STAS
6819-97 - Aductiuni si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.
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Inainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite
prezenta in patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu
muchii taioase sau colturi ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces
de abraziune in conditii de dilatatie si contractie a conductei.

Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar, in cazul
imbinarii prin electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este
satisfacator.

Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului
ambiant se va avea grija ca inainte de instalare in sant aceasta sa corespunda
mediului de lucru.

Conductele vor fi coborate in mijlocul santului, avand grija sa nu fie deteriorate.

Este interzis contactul uneltelor de fier si a obiectelor grele cu tronsoanele de
conducta.

Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea
materialelor straine in interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite
introducerea in conducte a uneltelor sau a altor materiale.

Schimbari ale directiei tronsonului de conducta de PEID pot fi permise de
capacitatea de indoire a tuburilor. Cu toate acestea trebuie mentinut tubul pozitionat
central in sant prin compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine.

Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat
un mediu de lucru propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia
impotriva intemperiilor.

Capatul liber al conductei in curs de montare va fi protejat cu un capac, care va
fi deplasat inainte pe masura ce progreseaza lucrarile. Atunci cand lucrarile sunt
oprite, inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu
un capac etans. Tronsonul va fi fixat in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in
care santul este inundat.

Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la
anumite distante ce nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci
cand operatiunile de montaj ajung in dreptul lor.

Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de
acoperirea conductelor.

5. Probe de presiune

Testarea conductelor din polietilena de inalta densitate va fi facuta in general
asa cum este specificat in prezenta documentatia impreuna cu procedurile detaliate
mai jos care vor lua in considerare deformarea materialului. Procedura va fi
urmatoarea:

m Conducta va fi umpluta complet si aerul va fi evacuat din sistem inainte ca
procedurile de proba sa inceapa

m Presiunea trebuie aplicata la o valoare constanta iar timpul b care trece de
la inceputul presurizarii pana la atingerea presiunii de proba trebuie inregistrat.
m Citiri ale presiunii la anumite intervale trebuie facute si inregistrate prin
intermediul aparatelor montate temporar de masurare si inregistrare a

presiunii.
= Prima citire P este luata la un interval de timp b egal sau mai mare cu tL;
= A doua citire ™2 este luata la un interval b egal sau mai mare cu 5><J[L;

m Se calculeaza:
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_InP, —InP,

' nt,—Int,

N, este mai mare decéat 0,25,

valoare care trebuie sa fie intre 0,04 si 0,12. Daca
atunci exista o pierdere inacceptabila in sistem;

m O atreia citire ™ este facuta la un interval Begal sau mai mare cu 15xtL:

m Se calculeaza:
_InP,—InP,
> Int,—Int,
Daca N
| NyN

2 este mai mare de 0,25, atunci exista o piedere inaccaptabila. Daca

raportu 2 este mai mic de 0,8, exista o pierdere inacceptabila.

6. Receptia si punerea in functiune

Receptia reprezinta actiunea prin care Autoritatea Contractanta accepta si preia
lucrarile executate, in scopul de a incepe exploatarea lor, certificand faptul ca
Contractantul si-a indeplinit obligatile in conformitate cu contractul si cu
documentatia de executie.

Receptia se realizeaza in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii ,Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente” (HG 273/1994) si cu alte norme aferente acestui domeniu.

Stadiile receptiei sunt:

> Receptia la terminarea lucrarilor contractate.
> Receptia finala - la sfarsitul perioadei de garantie, stipulata in
contract.

Receptia lucrarilor este precedata de controlul riguros al acestora.

Receptia lucrarilor implica in mod obligatoriu efectuarea urmatoarelor verificari:

»  sa fie respectate dimensiunile si cotele prevazute in desenele de
executie;

»  sa fie respectate prescriptile de montaj si functionarea corecta a
vanelor, ventilelor de dezaerisire si a altor dispozitive prevazute pe retea.

»  asigurarea etanseitatii conductei;

»  asigurarea capacitatii de transport.

Punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa si reteaua de distributie

necesita luarea in prealabil a urmatoarelor masuri obligatorii:

> intocmirea regulamentului de exploatare si intretinere, cu
respectarea "Instructiunilor tehnice";

> instruirea personalului de exploatare si verificarea masurii in care
acestia si-au insusit prevederile regulamentului de exploatare;

»  organizarea evidentelor de exploatare;

»  asigurarea unui sistem corespunzator de prelucrare si transmitere
a datelor;

»  instituirea zonelor de protectie sanitara;

> obtinerea autorizatiei sanitare.

La punerea in functiune a lucrarilor, va participa in mod obligatoriu si personalul
de exploatare.

7. Norme de protectia muncii
La executia lucrarilor se vor respecta :
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> Normele republicane de protectie a muncii, aprobate prin ordinul
comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si Ministrului Sanatatii nr.
34/20 februarie 1975 si respectiv nr. 60/20 februarie 1975.

> Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa
a localitatilor MMPS 387/95.

» Normele Generale de Protectie a Muncii, aprobate prin Ordinul
nr.578/DB/ 5840/26.11.1996 al Ministrului de Stat, Ministrului Muncii si
Protectiei Sociale si Ministrului Sanatatii.

> NE-002-1997 Norme privind masurile de asigurare a igienei si
sanatatii oamenilor, a refacerii si protectiei mediului la lucrarile de executie a
constructiilor.

> Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii,
aprobat prin Ordinul 9/N/15.03.1993 al M.L.P.A.T.

Din cadrul regulamentului mai sus amintit, se vor respecta in mod deosebit
prevederile din urmatoarele capitole:

> Responsabilitatile maistrilor si ale altor conducatori ai punctelor de

lucru;

> Responsabilitatile sefilor formatiunilor de lucru si ale personalului
muncitor;

> Organizarea activitatii de protectie a muncii;

»  Controlul medical al personalului;

> Instructajul de protectie si igiena a muncii;

> Repartizarea personalului la locurile de munca;

> Reguli de igiena a muncii. Acordarea primului ajutor.

> Mijloace individuale de protectie;

> Dispozitive de securitate a muncii;

> Lucrari executate pe timp friguros;

> Incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor;

> Electrosecuritate;

»  Alimentare cu apa si canalizari;

> Izolatii si protectii anticorozive;

> Instalatii si masini de ridicat;

> Utilaje, masini si instalatii pentru constructii;

> Dispozitive, scule si unelte de mana,;

> Utilaje folosite in ateliere.

C. CAMINE DE CANALIZARE

1. BETOANE
1.1. GENERALITATI

Clasele de betoane selectate sunt utilizate in mod curent in tara noastra.

Totusi, avand in vedere clasa de importanta ceruta constructiei decurg unele
cerinte de calitate care impun anumite exigente privind calitatea materialelor folosite
ce intra in componenta betonului, calitatile betonului realizat, modul de punere in
opera.

1.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
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Orice completare sau modificare, facuta acestor prescriptii dupa intocmirea acestui
proiect tehnic, ca si alte norme ce se refera la lucrarile executate sunt obligatorii
pentru executant.

Standarde
-STAS 790 - 84: Apa pentru betoane si mortare -STAS 388-80: Lianti hidraulici -SR
1500-96: Ciment Portland

-STAS 1667-76: Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare cu lianti
minerali

-STAS 8600-79: Constructii civile, industriale si agricole, tolerante si
ansambluri in constructii, sistem de tolerante

-STAS 10265-75: Tolerante in constructii, calitatea suprafetelor, termeni si
notiuni de baza

-STAS 10265/1-84: Tolerante in constructii, tolerante la suprafetele de beton
armat

-STAS 12400/1-85: Constructii civile, industriale si agricole, performante in
constructii, notiuni si principii generale
Normative

-SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton.

-NE 012/1 - 2007: Cod de practica pentru producerea betonului

-NE 012/2-2010Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton,
beton
armat si beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrarilor din beton.

1.3. MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETOANELOR

Ciment
Depozitarea cimentului la statia de betoane se va face in silozuri. Se va tine
obligatoriu evidenta silozurilor in care a fost depozitat fiecare transport de ciment.
Durata depozitarii in silozurile statiei de betoane nu va depasi 30 de zile de la
data expedierii de la furnizor. Daca in mod exceptional se depaseste aceasta durata
de depozitare, cimentul in cauza va putea ti utilizat numai cu acordul proiectantului si
beneficiatului si in functie de rezistentele mecanice obtinute conform STAS 227/6 -
86.
La varsta de 2 zile pe probe prelevate (la evacuarea din siloz) cu cel mult 5 zile
inainte de acceptarea utilizarii.
Agregate
Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in
STAS 1667-76.
Se vor utiliza sorturile 0-3; 3-7; 7-20; 20-31 cu specificatiile respective pentru
diferitele clase de beton.
Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisa numai cu acordul
prealabil al proiectantului si beneficiarului.
Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in ceea ce
priveste continutul de impuritati:
- nu se admit corpuri straine (animale sau vegetale)
- nu se admite pelicula de argila sau alt material aderent de granulele
agregatuilui
- nu se admite argila in bucati
- continutul de mica max. 2%
- continut de carbune max. 0,5%
Continutul de parti levigabile nu va depasi:
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- pentru nisip max. 2%
- pentru pietris max. 0,5%
- pentru agregatul total max. 1 %

Respectarea continutului limita de parte levigabila este strict obligatorie la sursa
de aprovizionare, in masura in care este necesar se va recurge la spalarea
agregatului, reciuruire, etc.

Metodele de verificare a calitatii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606- 80.

Pentru cantitatea livrata in cadrul unui transport furnizorul este obligat ca odata
cu documentul de expeditie sa trimita si certificatul de calitate cu rezultatele
determinarilor efectuate.

Laboratorul executantului este obligat sa examineze datele inscrise in
certificatul de calitate.

In timpul transportului de la fumizor si al depozitarii la statia de betoane,
agregatele trebuie ferite de impurificari sau amestecarea sorturilor.

Depozitele la statia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avand
asigurata evacuarea rapida a apei rezultate din precipitatii sau stropirea agregatelor.

Laboratorul executantului are obligatia de a efectua verificarea conditiilor de
calitate pentru fiecare sort de agregate la aprovizionarea acestuia, se vor efectua
verificari pentru:

- corpuri straine

- argila in bucati

- parte levigabila

- granulozitate

- forma granulelor (pentru pietris si criblura)

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat, dar cel putin cate o
proba pentru fiecare 200 mc. Daca rezultatele se inscriu in conditiile prevazute,
agregatul se va da in consum, daca nu, se va interzice utilizarea lui, iar in termen de
48 de ore se va sesiza furnizorul si beneficiarul.

Intrate in utilizare si pe parcursul utilizarii la statia de betoane, laboratorul va
verifica granulozitatea sorturilor si umiditatea, odata pe schimb si ori de cate ori se
considera necesar ca urmare a modificarii acestor caracteristici.

Rezultatele determinarilor vor fi folosite la corectarea retetelor de beton.
Laboratorul constructorului va tine evidenta verificarii calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de
fumizor
- intr-un registru-caiet de agregate vor fi mentionate toate rezultatele
determinarilor efectuate de laborator, la aprovizionarea agregatelor
- intr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toate rezultatele
determinarilor de laborator efectuate in cursul utilizarii agregatelor
Apa

Apa folosita la prepararea betonului va proveni din reteaua publica de
alimentare.
Aditivi

Pentru imbunatatirea lucrabilitatii betonului proaspat se va utiliza aditivul
superplastifiant flubet, in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice C 211-82
si Cod de practica pentru producerea betonului NE 012/1-2007.

Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisa numai cu acordul prealabil al
proiectantului.

1.4. CONDITII TEHNICE
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Pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si durabilitate, compozitiile diferitelor
tipuri de betoane trebuie sa respecte parametrii specificati in normativele in vigoare.

1.5. COMPOZITIA bETONULUI

Pentru fiecare marca de beton se va intocmi un program de incercari care va
lua in considerare urmatoarele:
- asigurarea lucrabilitatii impuse si stabilirea cantitatii necesare de apa de
amestecare
- adoptarea dozajului optim de ciment
- adoptarea procentului optim de aditiv
- urmarirea evolutiei rezistentelor in primele 7 zile de intarire
- obtinerea unei rezistente medii la varsta de 28 de zile care sa depaseasca
marca cu 10 - 15%
Dupa acceptare, compozitiile stabilite se vor transmite statiei de betoane fiind
considerate drept compozitii de baza.
Pentru toate marcile de betoane, in functie de caracteristicile sorturilor de
agregate din depozitul de consum al statiei, personalul laboratorului va adopta
compozitia de baza si va emite reteta de preparare.

1.6. PREPARAREA BETONULUI

Statia de betoane: trebuie sa fie atestata conform normativului NE 012 - 99, iar
executantul este obligat sa ia toate masurile pentru realizarea conditiilor necesare
acestui scop.

Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric,
admitandu-se urmatoarele abateri :

- ciment: +1%
- agregate dozate individual: 2 %
- agregate dozate cumulat: +1%
- apa: +1%
- aditiv: + (0,1 litri/litru)

Se va verifica saptamanal si ori de cate ori se considera necesar, functionarea
corecta a mijloacelor de dozare, folosindu-se greutati etalonate cel putin pana la 200
kg (de exemplu 8 greutati a 25 kg fiecare).

Este interzisa prepararea betonului in instalatile care nu asigura respectarea
abaterilor prevazute.

Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunzatoare care sa permita o
masurare cat mai exacta a cantitatii.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face
conform cartii tehnice a utilajului respectiv.

In cazul folosirii aditivului flubet se introduc initial componentele solide si
minimum 80% din cantitatea de apa, iar dupa o prima perioada de malaxare si
aditivul si eventualul rest de apa.

Durata de malaxare va fi de minimum 60 secunde. Daca se foloseste aditivul
flubet, durata de malaxare va fi de minimum 90 secunde.

La locul de punere in opera se va asigura cantitatea necesara de aditiv flubet
pentru corectarea lucrabilitatii betonului.

In perioadele de timp friguros, executantul trebuie sa ia toate masurile astfel
incat temperatura betonului proaspat sa nu fie mai mica de +7°C .

Aceste masuri vor include indepartarea ghetii si a bulgarilor de agregate
inghetate, acoperirea agregatelor cu prelate si incalzirea lor cu abur sau cu aer cald
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circuland prin registre de tevi, utilizarea apei calde etc. Agregatele nu vor fi incalzite
la temperaturi mai mari de 30°C.

Daca la prepararea betoanelor se utilizeaza apa calda cu temperatura mai mare
de 40°C, se va evita contactul direct al apei cu cimentul. In acest caz se va amesteca
mai intai apa cu agregatele si numai dupa ce temperatura amestecului a coborat sub
40°C se va adauga si cimentul.

In perioada de timp calduros (temperaturi mai mari de 25°C) daca se executa
elemente cu grosimi mai mari de 1,00 m, executantul va lua toate masurile necesare
producerii betonului sub temperatura maxima admisa de 25°C.

Aceste masuri vor cuprinde stropirea depozitului de agregate cu apa rece,
folosirea apei reci la prepararea betoanelor sau betonarea in perioade cu temperaturi
mai scazute.

1.7. TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului de la statia de betoane la locul de punere in lucrare se va face cu
autoagitatoare. Transportul local al betonului se va face cu pompa, bena,
tomberoane, etc.

Fiecare transport de beton, va fi insotit de un bon (fisa de transport/livrare) in
care vor fi mentionate:

- nr. bonului si data intocmirii

- statia la care s-a preparat betonul

- tipul de beton si volumul

- destinatia betonului, obiectului

- ora plecarii din statie

- ora inceperii si terminarii descarcarii la santier

Datele referitoare la statia de betoane vor fi completate de seful statiei, iar
datele din santier vor fi completate de maistrul lucrarii.

Bonul de transport se va intocmi in dublu exemplar, un exemplar va ramane in
santier, iar celalalt se va intoarce la statie. Durata de transport care se considera din
momentul plecarii de la statie pana la sosirea pe santier, nu va depasi 45 minute.

La intreruperea lucrului mijloacele de transport si cele de preparare vor fi
spalate cu jet de apa. Se interzice cu desavarsire, insa, introducerea autoagregatelor
la incarcat inainte de golirea completa a apei din toba agitatorului.

1.8. CONTROLUL CALITATII bBETONULUI

Rezultatele Incercarilor efectuate pe serii de cate trei epruvete, la varsta de 28
de zile trebuie sa satisfaca conditiile de laborator.
Rezultatele Incercarilor efectuate pe probele recoltate la santier trebuie sa
respecte conditjile impuse de normativul NE 012-1:2007 si NE 012-2:2010.
Prelevarea probelor si confecionareaepruvetelor pentruincercari pe betonintarit
( pentru verificarearezistenei lacompresiune la 28 zile -3 cuburi saucilindriconfecionai
dintr-oprob) frecventa verificarii va fi: cel putin oproba pentrufiecare tip debeton,
lot,schimb (zi) si in functie declasa derezistenta:
- 100 m® (C16/20)
- 50 m® (>C16/20).
Pentru statibilirea operativa a realizarii clasei betonului pus in opera, ca prim
indiciu se va satisface conditia ca oricare rezultat al incercarii la rezistenta pe cub sa
fie cel putin egal cu rezistenta minima admisibila (vezi tabelul urmator).

|Clasa / Marca

fek cil | fek cub
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[MPa] [MPa]
Cc8/10 [Bcl0 -|8 10
B150]
C12/15 [Bc15 - B200] 12 15
C16/20 [Bc20 - B250] 16 20
C20/25 [Bc25 - B350] 20 25
C25/30 [Bc30 - B400] 25 30

1.9. TURNAREA bETONULUI

Pentru fiecare categorie de elemente (fundatii, pereti, stalpi, plansee, etc.) se
va elabora de catre executant,fisa tehnologica de betonare, care va fi in prealabil
prezentata proiectantului si beneficiarului spre acceptare.

Fisa tehnologica va cuprinde:

- ordinea si ritmul de betonare
- utilajele de transport si punere in opera a betonului si corectarea capacitatii
acestora cu ritmul de betonare stabilit
- masurile preconizate pentru asigurarea calitatii lucrarilor
Inainte de turnarea betonului in cofraje, se va face controlul si receptia lucrarilor
de cofraje si a armaturilor.
Betonarea va fi supravegheata permanent de un inginer numit de conducerea
unitatii executante. Aceasta va intocmi o fisa de betonare in care va consemna :
- data si ora inceperii si terminarii betonarii
- volumul de beton pus in lucrare
- indicativele seriilor de probe prelevate
- masurile adoptate in cazul unor dificultati aparute in cursul betonarii
(intemperii, intreruperi de betonare, defectiuni ale cofrajelor, etc.).

Requli generale de betonare

Punerea in opera a betonului se va face in maximum 1,5 ore din momentul
plecarii betonului de la statie.

Inaltimea de cadere libera a betonului sa nu fie mai mare de 1,50 m. Betonul
trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului.

Turnarea noului strat se va face inainte de inceperea prizei betonului din stratul
turnat anterior. Turnarea se va face continuu pana la rosturile tehnologice de lucru.

Durata maxima a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara
luarea de masuri speciale la reluarea turnarii nu trebuie sa depaseasca timpul de
incepere a prizei betonului.

Pentru alte reguli generale se vor respecta cele impuse prin NE012/2-2010 -
Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton.

Betonarea diferitelor elemente si parti de constructii

La betonarea diferitelor elemente sau parti de constructii in afara regulilor
generale se vor respecta urmatoarele prevederi suplimentare:
Betonarea elementelor verticale se va face respectand:
- la elementele cu inaltimea de maxim 3 m, se admite cofrarea tuturor fetelor
pe intreaga inaltime si betonare pe la partea superioara
- in alte cazuri se va adopta una din solutiile :
mcofrarea unei fete de maxim 1 m inaltime si completarea cofrajului pe
masura betonarii
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mbetonarea conform punctului 12.3.3 din Codul de practica pentru
executarea lucrarilor din beton si beton armat NEO012/2-2010,
compactarea facandu-se prin ferestrele laterale

mprimul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa si
nu va depasi inaltimea de 30 cm

mnu se admit rosturi de lucru inclinate rezultate din curgerea libera a
betonului

Betonarea grinzilor si placilor se va face cu respectarea urmatoarelor precizari:

- turnarea grinzilor si placilor va incepe dupa 1-2 ore de la terminarea turnarii
stalpilor, daca procedura de executie nu contine alte precizari

- grinzile si placile care vin in legatura se vor turna in acelasi timp (se admite
crearea unui rost de lucru la 1 /5 -1 /3 din deschiderea placii.

Betonarea cadrelor se va face dand o deosebita atentie zonelor de la noduri,
pentru a asigura umplerea completa. In scopul reducerii eforturilor din temperatura si
contractie la stabilirea compozitiei si prepararii betonului se va urmari:

- adoptarea unui ciment cu termicitate redusa (corelat cu clasa betonului) si
un aditiv reducator de apa.

- asigurarea unei temperaturi cat mai scazute pentru betonul proaspat, prin
evitarea folosirii loturilor de ciment cu temperaturi ridicate, reducerea
temperaturii agregatelor prin stropire artificiala, folosirea de apa rece, fulgi de
ghiata, etc.

La 2-4 ore de la terminarea betonarii unei zone se va proceda la protejarea
suprafetei libere a betonului cu materiale care sa asigure evitarea evaporarii apei din
beton si racirea rapida (saltele alcatuite din rogojini dispuse intre folii de polietilena
sau prelate, strat de minimum 10 cm nisip umed acoperit cu prelate).

Protectia va fi indepartata dupa minimum 7 zile si numai daca intre temperatura
suprafetei betonului si cea a mediului nu este o diferenta mai mare de 12°C.

1.10. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Conditii normale de temperatura
- betonul va fi tinut permanent umed timp de minimum 7 zile; acest lucru se
va realiza fie prin stropirea permanenta fie prin acoperirea cu prelate, rogojini
sau panza de sac mentinute permanent umede
- stropirea manuala intermitenta este interzisa

1.11. COMPACTAREA BETONULUI

Compactarea betonului se va face cu vibratoare interne (perivibratoare).

Se vor crea la intervalul de maximum 3 m a unor spatii libere intre armaturile de
la partea superioara care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunurilor
prin care se descarca betonul.

Crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului la interval de maximum cinci
ori grosimea elementului.

Personalul care efectueaza vibrarea va fi instruit in prealabil pentru a respecta
urmatoarele reguli:

- introducerea vibratorului se va face cat mai vertical fara a atinge armaturile si
patrunzand in stratul turnat anterior pe o adancime de 10 -15 cm

- durata de vibratie pe o pozitie va fi de 10 - 30 secunde aceasta prelungindu-se
daca suprafata betonului nu este orizontala sau continua sa se degajeze bule de aer
din masa betonului
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- extragerea vibratorului se va face lent pentru a se evita formarea de goluri -
pozitia urmatoare de introducere a vibratorului nu va depasi distanta de 1 m.

1.12. ROSTURI DETURNARE

Rosturile de betonare vor fi dispuse in pozitiie stabilite de proiectant; ele vor fi
verticale. Rosturile vor fi realizate folosind tabla expandata

Reluarea betonarii se va face la intervalul prevazut in proiect si dupa
indepartarea laptelui de ciment si a eventualului beton nhecompactat.

La rosturile (intreruperile) de turnare ale fundatilor se va asigura un spor de armare
longitudinala astfel incat procentul de armare in sectiune transversala in care se face
intreruperea, sa fie de aproxjmativ 0,5%.

Locul acestora si modul de dispunere a armaturii suplimentare fiind stabilit la propunerea
executantului cu acordul proiectantului.

1.13. DECOFRAREA

Daca prin proiect nu se specifica altfel, termenele minime pentru decofrare vor
fi cele prezentate in Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat NE012/2-2010. Recomandari cu privire la termenele minime de decofrare a
fetelor laterale, in functie de temperatura mediului si de viteza de dezvoltare a
rezistentei betonului, sunt date mai jos:

In cursul operatiei de decofraje se vor respecta cerintele impuse de Codul de practica pentru
executarea lucrarilor din beton si beton armat NE012/2-2010.

1.14. ABATERI SI TOLERANTE

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat
monolit sunt cele conform Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton si
beton armat
NE012/2-2010

1.15. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE BETON ARMAT

Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton armat constituie in
majoritatea lucrari ascunse, astfel incat verificarea si controlul calitatii acestora
trebuie sa fie consemnate in Registrul de procese verbale de lucrari ascunse.

Procesele verbale de lucrari ascunse vor fi incheiate intre reprezentantii
beneficiarului si executantului si vor fi aduse la cunostinta proiectantului.

In procesele verbale de lucrari ascunse se vor preciza:

- elementul sau lucrarea supusa verificarii

- v erificarile efectuate

- constatarile rezultate

- acordul pentru trecerea la executarea fazei urmatoare

Daca se constata neconcordante fata de proiect sau caietul de sarcini, se vor preciza masurile

necesare de remediere care vor fi supuse spre acceptare proiectantului. Dupa
executarea remedierilor se va proceda la incheierea unui proces verbal de lucrari
ascunse.

In cazurile in care, pe parcursul executiei se constata abateri fata de proiect,
caietul de sarcini sau reglementarile tehnice in vigoare, reprezentantul beneficiarului
va dispune intreruperea executiei lucrarii in cauza si va intocmi o «nota de
constatare» intr-un registru special constituit. In asemenea situatii, reprezentantul
beneficiaruluiva incunostiinta operativ proiectantul care va stabili si consemna
masurile ce se impun a fi luate inainte de continuarea executiei lucrarii.
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Pentru principalele faze de executie reprezentantul beneficiarului va verifica:
- calitatea lucrarilor de cofraje
- calitatea lucrarilor de montare a armaturilor
Inainte de inceperea betonarii se va verifica daca sunt pregatite corespunzator
suprafetele de beton tumate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul
nou, respectiv daca:
- s-a indepartat stratul de lapte de ciment
- s-au indepartat zonele de beton necompactat
- suprafetele in cauza prezinta rugozitatea necesara asigurarii unei bune
legaturi intre betonul nou si cel vechi
Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statistica a
rezultatelor incercarilor efectuate pe probele prelevate la statia de betoane.
Calitatea betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structura, se apreciaza
tinand seama de:
- constatarile examinarii vizuale a elementelor in cauza
- analizarea rezultatelor incercarilor efectuate pe epruvetele confectionate la
santier
Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzatoare daca:
- nu se constata defecte de turnare sau compactare (goluri, segregari,
discontinuitati, etc.)
- rezultatele incercarilor efectuate pe cuburile de proba indeplinesc conditiile
prevazute
Pentru alte exigente se vor avea in vedere reglementarile din Codul de practica
pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat NE012/2-2010
In cazurile in care rezulta o calitate necorespunzatoare a betonului pus in
lucrare, proiectantul va analiza si stabili masurile ce se impun.

2. COFRAJE
2.1. Generalitati

Cofrajele se vor confectiona din lemn, produse pe baza de lemn sau metal.
Materialul utilizat la confectionarea cofrajului si grosimea acestuia trebuie sa asigure
realizarea unei suprafete de beton plane si de calitatea ceruta.

Cofrajele si sustinerile lor vor fi astfel alcatuite incat sa indeplineasca
urmatoarele cerinte:

- sa asigure obtinerea unor elemente cu forma si dimensiunile prevazute in
project

- sub actiunea presiunii betonului proaspat si a incarcarilor ce apar in
procesul de executie sa nu permita deformari care sa depaseasca abaterile
admise pentru elementele ce se toarna

- sa permita 0 montare si decofrare cat mai simpla

Inaltimea maxima cofrata pentru o etapa de betonare nu trebuie sa depaseasca
2,40 m in cazul peretilor si respectiv 1,20 m in cazul stalpilor.

2.2. Standarde si normative de referinta

Standarde
- STAS 7009-79: Constructii civile, industriale si agricole tolerante si asamblari
in constructii, terminologie
- STAS 8600-79: Constructii civile, industriale si agricole, tolerante si asamblari
in constructii, sistem de tolerante
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- STAS 10265-79: Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor. Termeni si
notiuni de baza
- STAS 10265/1-84: Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele de beton
aparent
- STAS 12400/1-85: Constructii civile si industriale. Performante in constructii.
Notiuni si principii generale
- STAS 10107/0-90: Calcul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si
beton precomprimat
Normative
-NE012/2-2010Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton si
beton armat

2.3. Conditii de montaj

Inainte de inceperea montarii cofrajelor pentru elementele de beton armat se
va proceda la:
- verificarea si receptionarea armaturilor montate
- pregatirea rostului de betonare, respectiv a suprafetei de beton vechi care
urmeaza sa vina in contact cu betonul nou, prin spituire si suflare cu aer
comprimat sau spatare cu jet de apa
Inchiderea cofrajelor pentru stalpi si pereti se va face cu cel mult 24 de ore
inainte de betonare si dupa acceptarea de catre diriginte a modului de pregatire a
rostului de betonare.
La montarea cofrajelor se vor respecta urmatoarele conditii: -pozitionarea in
plan conform proiectului -asigurarea orizontalitatii si verticalitatii
- asigurarea respectarii dimensiunilor sectiunilor ce se betoneaza
- asigurarea grosimii prevazute prin proiect pentru stratul de acoperire
a armaturilor
- pozitionarea conform proiectului a golurilor si a pieselor inglobate

2.4. Conditii de exploatare

Pe parcursul betonarii se va urmari mentinerea etanseitatii si pozitiei initiale a
cofrajelor, intrerupandu-se betonarea si adoptandu-se masuri urgente de remediere
in cazurile in care acestea se impun.

Dupa decofrare, panourile si piesele de sustinere sau sprijinire vor fi curatate,
indepartandu-se laptele de ciment sau betonul aderent.

Se interzice montarea panourilor care prezinta lapte de ciment sau beton
aderent.

Pentru reducerea aderentei intre beton si cofraj si obtinerea unor suprafete de
beton corespunzatoare, panourile de cofraj vor fi unse in prealabil cu substante de
decofrare.

2.5. Abateri, Tolerante si verificari ale Acestora
Abaterile admisibile sunt cele precizate prin NE012/2-2010.
2.6. Controlul si receptia lucrarilor de cofraje

La terminarea executarii cofrajelor se va verifica:
- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire
- incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii
necesare -dimensiunile in plan si ale sectiunilor transversale
- pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la
nivelurile inferioare
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Inainte de turnarea betonului in cofraje se va verifica:

- corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan cat si de nivel, cu cele din
proiect

- orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor-verticalitatea
cofrajelor stalpilor si peretilor

- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea
etanseitatii lor

- masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere

- rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere; existenta si corecta
montare a contravantuirilor pe cele doua directii, corecta rezemare si fixare a
sustinerilor, existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a talpilor
pentru repartizarea presiunilor pe teren, etc.

- existenta in numar suficient a distantierilor

- instalarea conform proiectului a pieselor ce vor ramane inglobate in beton
sau care servesc pentru crearea de goluri.

In cazul cand se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca
neasigurata rezistenta si stabilitatea sustinerilor se vor adopta masurile
corespunzatoare.

In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate se va proceda la
consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse.

Daca pana la inceputul betonarii intervin unele evenimente de natura sa
modifice situatia constatata se va proceda la o noua verificare confom prevederilor
mentionate si la incheierea altui proces verbal.

In cursul operatiunilor de decofrare se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul
lucrarii

- sustinerea cofrajelor se desfac incepand din zona centrala a deschiderii
elementelor si continuand simetric catre reazeme

- slabirea pieselor de fixare (piese, vincluri, etc.) se va face treptat, fara
socuri

- decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor
din greutatea proprie a elementului ce se decofreaza

3. ARMATURI DIN OTEL BETON
3.1. Generalitati

Tipurile de armatura specificate in proiect sunt utilizate in mod curent in tara
noastra.

3.2. Standarde si normative de referinta
Standarde

- STAS 438/1-89: Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice
generale de calitate -STAS 438/2-91: Sarma trasa pentru beton armat -STAS
438/3-89: Plase sudate pentru beton armat

- STAS 7009-79: Constructii civile, industriale si agricole. Tolerante si
asamblari in constructii. Terminologie

- STAS 8600-79: Constructii civile, industriale si agricole. Tolerante si
ansamblari in constructii. Sistem de tolerante

- STAS 12400/1-85: Constructii civile si individuale. Performante in
constructii. Notiuni si principii generale
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- STAS 10107/0-90: Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton
armat si beton precomprimat

Normative

- NE 012/2-2010 Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton si
beton armat

3.3. Materiale folosite
Otelurile trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute de STAS 438/1 - 89.

Aprovizionare si livrare

Fiecare lot aprovizionat trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat
de producator.

La aprovizionare se va proceda la:
- constatarea existentei certificatului de calitate -verificarea prin indoire la
rece
- verificarea prin incercare la tractiune cel putin o proba la 50 tone
Depozitarea
- pentru depozitare se vor respecta prevederile normativelor in vigoare.

Controlul calitatii armaturilor de otel beton

Controlul calitatii armaturilor de otel beton se va face conform prevederilor din
normativ NE 012-99 si anexa VI.1 din acest normativ.

3.4. Fasonarea barelor

Fasonarea barelor se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate in asa fel incat
sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in
momentul montarii.

Etrierii se vor confectiona cu ciocuri la 45° (135°), lungimea acestora pe
portiunea dreapta fiind de minimum 10 cm.

Pentru alte cerinte se vor respecta cele prezentate in normativul NE012-2:2010.

3.5. Montarea armaturilor

Montarea se incepe dupa receptionarea calitativa a cofrajelor si a elementelor
executate anterior.

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect si detaliile de armare.
Mentinerea pozitiei trebuie sa fie asigurata in tot timpul turnarii betonului.

Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevazut se vor utiliza
distantieri confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu cate o
sarma pentru a fi legate de armaturi, se interzice folosirea cupoanelor de otel beton.

Daca prin proiect nu se specifica altfel legarea armaturilor se va face cu doua
fire de sarma neagra 1,5 mm diametru, la fiecare incrucisare de bare.

Executantul va lua toate masurile necesare amplasarii tuturor pieselor
inglobate, in conformitate cu detaliile proiectului de executie.

La montarea pieselor inglobate, se vor lua masuri pentru fixarea lor astfel incat
sa se asigure mentinerea pozitiei corecte in tot timpul turnarii betonului.

La montarea pieselor inglobate se vor respecta tolerantele prevazute in proiect.
Pentru alte cerinte se vor aplica cele prevazute in NE 012 -99.

La rosturile (intreruperile) de turnare ale fundatiilor se va asigura un spor de
armare longitudinala astfel incat procentul de armare in sectiune transversala in care
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se face intreruperea, sa fie de aproximativ 0,5%; locul acestora si modul de
dispunere a armaturii suplimentare, fiind stabilite la propunerea executantului cu
acordul proiectantului.

3.6. Tolerante si abateri

Abaterile limita admise la fasonarea si montarea armaturilor sunt cele indicate
prin anexa I1.2. din normativ NE 012 - 99.

3.7. Prevederi constructive

Prevederile constructive care trebuie sa fie respectate la armarea elementelor
de beton armat sunt cele indicate in anexa din normativ NE 012 -99.C.140 -86

3.8. Stratul de acoperire cu beton

Daca prin proiect nu s-au prevazut alte acoperiri, se vor respecta cele
prevazute prin anexa I1.3 din normativul NE 012-99.

3.9. Inadirea barelor

Se vor respecta prevederile din proiect si din normele si standardele care
stabilesc aceste reguli.

Referitor la inadirile barelor ce depasesc lungimea de 12,00 m pentru diametre
mai mari de 12 mm se precizeaza ca acestea se vor face in sectiuni decalate cu
minimum 50 de diametre, iar in aceiasi sectiune se vor jonta maximum % din
sectiunea totala de armare.

3.10. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect

In cazul cand nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect,
se poate proceda la inlocuirea acestora, cu acordul proiectantului si cu respectarea
regulilor prevazute in normative.

3.11. Conditiile de receotie ale armaturilor

La terminarea montarii armaturilor beneficiarul prin reprezentantul sau va
verifica:

- numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale
elementelor structurii
- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare
- lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a
fi inglobate in elementele ce se toarna ulterior
- lungimile de petrecere la inadiri
- calitatea sudurilor
- numarul si calitatea legaturilor dintre bare
- dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii -modul
de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton -pozitia, modul de
fixare si dimensiunile pieselor inglobate

Intocmit,
ing.Teofil GALATEANU
ing. Nicolae IORDAN
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Proiectant: Beneficiar:
Universitatea ,,Transilvania“ din Brasov IAR S.A. Brasov
C.C.E.P.C.I.C Denumire:

Cercetari privind identificarea si
proiectarea solutiei optime pentru un
sistem de alimentare cu apa mixt,
inelar si ramificat cu functionare in
regim de exploatare industrial
Proiect: 3/2016

Faza: P.T.+D.E.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
pentru TERASAMENTE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2002 si HG
272/95, participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi
executiei, astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in
vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in parametri normali de performanta,
calitate si fiabilitate sunt:
Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta)
Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
Proiectantul (seful de proiect)
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia
convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate
este obligatorie pentru urmatoarele faze :
e predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pichetarea traseului
conductelor);
e oridecateori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor
proiectului;
¢ la receptia la terminarea lucrarilor;
e lareceptia punerii in functiune.

Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile normativelor

si legislatiei in vigoare. Fazele de receptie la lucrarilor sunt:
e receptia la terminarea lucrarilor;
e receptia punerii in functiune;
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului
de executie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor de executie.
Se va urmarii Tnpreuna cu programul de control al calitatii lucrarilor de ,Montaj
conducte din polietilena®.

Nr. Lucrari ce se controleaza, se verifica Document Cine participa la
crt. | sau se receptioneaza calitativ si pentru | scris care | intocmirea si semnarea
care trebuie intocmite documente se incheie documentului
1 2 3 4
1. | Pichetarea traseului trangeei P.V. B+E+P+T
2. Executarea transeei pana la P.V. B+E+P+G
adancimea prevazuta in proiect
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3. | Executarea patului de nisip pentru P.V. B+E+P
conducta cu grosimea conform
caietului de sarcini

4. | Astupat transeea dupa pozarea P.V.R B+E+P
conductei cu strat de nisip si material
din sapatura si compactare conform
caietului de sarcini

P = proiectantul

B = beneficiarul

E = executantul

T = topometristul

G = geotehnicianul

P.V. = proces verbal de lucrari ascunse, proces verbal de receptie calitativa etc.
P.V.R. = proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

- PROIECTANT: ing. N. lordan
Semnaturile de luare la cunostinta:- BENEFICIAR:
- EXECUTANT:

- vizat |.S.C.
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Proiectant: Beneficiar:
Universitatea ,, Transilvania“ din Brasov IAR S.A. Brasov
C.CEP.CIC Denumire:

Cercetari privind identificarea si
proiectarea solutiei optime pentru un
sistem de alimentare cu apa mixt,
inelar si ramificat cu functionare in
regim de exploatare industrial
Proiect: 3/2016

Faza: P.T.+D.E.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR 5
pentru MONTAJ CONDUCTE DIN POLIETILENA

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2002 si HG
272/95, participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi
executiei, astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in
vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in parametri normali de performanta,
calitate si fiabilitate sunt :

Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are
obligatia convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile inainte de
fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor
executate este obligatorie pentru urmatoarele faze :
e predarea amplasamentului si trasarea lucrarii;
e oridecate ori conditile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor
proiectului;
¢ la receptia la terminarea lucrarilor;
e lareceptia punerii in functiune.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile
normativelor si legislatiei in vigoare. Fazele de receptie la lucrarilor sunt:
e receptia la terminarea lucrarilor;
e receptia punerii in functiune;
e receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantiei legala.

nainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate
vizual de catre executant, pentru a putea depista din aceasta faza eventualele
defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si
conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se verifica sau | Document Cine participa la
crt.| se receptioneaza calitativ si pentru care |scris care se| intocmirea si semnarea
trebuie Tntocmite documente incheie documentului
1 2 3 4
1. |Predare - primire amplasament P.V. B+E
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2. |Trasarea amplasamentului conductelor |P.V. B+E+T+P
de polietilena

3. |Receptia materialelor puse in opera P.V B+E

4. |Montajul conductelor cu verificarea P.V. B+E
respectarii prevederilor din contract

5. |Verificarea la etanseitate si presiune a P.V.LA. B+E+P
conductelor exterioare de apa

6. |Efectuarea probelor de functionare a P.V. B+E+P
conductelor de alimentare cu apa

7. |Verificarea executiei instalatiei conform  |P.V.R. B+E+P
proiect si receptie la terminarea lucrarilor

P = proiectantul

B = beneficiarul

E = executantul

T = topometristul

PV = proces verbal de lucrari ascunse, proces verbal de receptie
o calitativa etc.

P.V.L.A. = proces verbal pentru lucrari ce devin ascunse

P.V.R. = proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

- PROIECTANT: ing. N. lordan
Semnaturile de luare la cunostinta:- BENEFICIAR:
- EXECUTANT:

- vizat |.S.C.
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Aductiune

Devizul: Aductiune de apa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACAQ07B% |Montarea in pamant, in exteriorul cladiriior, a tevilor din PVC tip ml 196,00
4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 20011002 Teava PVC-O PN12,5 De110%2,2 mm cu mufa la 6m m 33,52
Material:
Transport:
2 ACAO07B% [Montarea in pamant, in exteriorul cladiriior, a tevilor din PVC tip ml 266,00
4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 20011003 Teava PVC-O PN12,5 De140%2,8 mm cu mufa la 6m buc 45,49
Material:
Transport:
3 ACA07B% [Montarea in pamant, in exteriorul cladiriior, a tevilor din PVC tip ml 289,00
4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 20011004 Teava PVC-O PN12,5 De160x3,2 mm cu mufa la 6m buc 49,42
Material:
Transport:

4 ACA24A% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 3,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

4.1 20005011 Cot din fonta la 90° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN100 buc 3,00
Material:
Transport:

4.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 3,03
Material:
Transport:

5 ACA24A% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 2,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

5.1 20005003 Cot din fonta la 45° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DNe100 buc 2,00
Material:
Transport:

5.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 2,02
Material:
Transport:

6 ACA24A% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 2,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

6.1 20005002 Cot din fonta la 22,5° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN100 buc 2,00
Material:
Transport:

6.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 2,02
Material:
Transport:
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7 ACA24A% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 2,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

7.1 20005015 Cot din fonta la 11,25° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN100 buc 2,00
Material:
Transport:

7.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 2,02
Material:
Transport:

8 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 2,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

8.1 20005012 Cot din fonta la 90° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN125 buc 2,00
Material:
Transport:

8.2 20005506 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN125 buc 2,02
Material:
Transport:

9 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 1,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

9.1 20005013 Cot din fonta la 90° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 1,00
Material:
Transport:

9.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01
Material:
Transport:

10 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 2,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

10.1 20005007 Cot din fonta la 45° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 2,00
Material:
Transport:

10.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 2,02
Material:
Transport:

11 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 3,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

11.1 20005006 Cot din fonta la 22,5° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 3,00
Material:
Transport:

11.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 3,03
Material:
Transport:

12 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 2,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

121 20005016 Cot din fonta la 11,25° cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 2,00
Material:
Transport:

12.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 2,02
Material:
Transport:

13 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 1,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:
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Utilaj:

Transport:
131 20005302 Ramificatie egala din fonta cu mufe PN40 DN150/150 buc 1,00
Material:
Transport:

13.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01
Material:
Transport:

14 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 1,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

14.1 20002503 Reductie din fonta cu mufe PN40 DN125/100 buc 1,00
Material:
Transport:

14.2 20005506 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN125 buc 1,01
Material:
Transport:

15 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 1,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

15.1 20002504 Reductie din fonta cu mufe PN40 DN150/100 buc 1,00
Material:
Transport:

15.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01
Material:
Transport:

16 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 1,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

16.1 20002505 Reductie din fonta cu mufe PN40 DN150/125 buc 1,00
Material:
Transport:

16.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01
Material:
Transport:

17 ACA24A% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 3,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

171 20001605 Adaptor din fonta pentru teava PVC-O cu flansa plata PN16 DN100 buc 3,00
Material:
Transport:

17.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 3,03
Material:
Transport:

18 ACA24B% |Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a buc 1,00
armaturilor, la conducte de presiune, avand diametrul de: Material:
125-250mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

18.1 20001607 Adaptor din fonta pentru teava PVC-O cu flansa plata PN16 DN150 buc 1,00
Material:
Transport:

18.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01
Material:
Transport:

19 IACB0O7XC |Imbinare cu mufa piese legatura din fonta sau armaturi,la conducte [ buc 3,00

presiune cu D=100mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 IACBO7XF |Imbinare cu mufa piese legatura din fonta sau armaturi,la conducte [ buc 1,00
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presiune cu D=200mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 ACB06B1 |Inchidere capat tub pres fonta cu mufa pentru efect. probei buc 3,00
presiune avand dn: 100 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 ACBO6E1 |Inchidere capat tub pres fonta cu mufa pentru efect. probei buc 1,00
presiune avand dn: 200 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 RPSF23D1 |Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de m 187,00
apa din fonta pres. diam 100 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24 RPSF23E1 |Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de m 254,00
apa din fonta pres. diam 125 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 RPSF23F1 |Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de m 246,00
apa din fonta pres. diam 150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 RPSF23G1 |Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de m 42,00
apa din fonta pres. diam 200 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Aductiune
Devizul: Refacere ter

en

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 TSD08A1 [Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 100 0,07
static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm | mc Material:
grosime dupa gompactare,exclusiv udarea fiecarui st.rat in Manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv Utiaf

Transport:

2 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 10,35
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 1,04
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:

4 CE23A1 Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii mp 23,00

constructiilor Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 DCO01C1 Imbracaminte beton ciment la autostrazi,drumuri de clasele 1-4 si | mp 23,00
piste aeroportuare, executata in doua straturi ( de rezistenta si de Material:
uzura), avand grosimea totala de: 20 cm; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,14
Material:
Transport:

5.2 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 3,24
Material:
Transport:

5.3 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 1,38
Material:
Transport:

6 RPAKO04A1 |Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de | mc 5,90

alimentare cu apa Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 2100919 Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 5,90
Material:
Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Aductiune
Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 17,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie [ m 28,00

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 6,30
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila; Manopera:

Utilaj:
Transport:

4 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si mc 6,30
piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in Material:
centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5 TSC03C1 [Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 5,44
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in depozit teren catg 3 Manopera:

Utilaj:
Transport:

6 TSAO05B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 60,00
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material:
adancime,cu gvgcuare manuala,la fgndatii,subso!gri,canele etcin Manopera:
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren —
mijlociu Utilaj:

Transport:

7 TSFO1A1  |Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi mp 429,00
executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre Material:
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m Manopera:

Utilaj:
Transport:
8 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 275,00
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 250,00

autobasculanta pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10 ACEO8A1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 156,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

11 TSDO02B1 |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 3,81
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi| mc
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cu grosimea de: 21-30 cm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 TSDO01B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 42,00
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 TSH12B1 ([Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100 4,28
mMp (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 TSD05B1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 3,81
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 42,00
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 TsA16XA |Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii ora 8,00
puternice executate cu motopompa de apa 9-16 CP Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 TSHO5C1 [Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren mp 428,00
orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material:
20 cm grosime Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa I-a
Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 10,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
11 291313450417 |Robinet sert.pana af cp2 am pn=10 d= 50 225 n 5313 buc 10,00
1 Material:
Transport:

2 GB06A% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10,16,25,40,64, avand dn per 10,00

50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 6,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
3.1 291313450426 |Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 6,00
2 Material:
Transport:

4 GB06B% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 6,00

80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 4,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
5.1 291313450432 |Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 4,00
7 Material:
Transport:

6 GB06C% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 4,00

100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 ACB01B% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 125-150mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
7.1 291313450447 |Robinet sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 buc 2,00
0 Material:
Transport:

8 GBO6E% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn | per 2,00

150mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9 ACBO01C% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 10,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:

canalizare, avand diametrul de: 200-250mm
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
9.1 291313450536 |Robinet sert.pana nf pu bz pn=10 d=200 225 n 5313 buc 10,00
9 Material:
Transport:
10 GBO6F% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn | per 10,00
200mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 GB05A% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 16,00
avand dn 50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 16,00
Material:
Transport:
12 GBO05B% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 4,00
avand dn 80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 4406874 Flansa plata pn 16 65- 76 OLC -20 et pu s 8014 buc 4,00
Material:
Transport:
13 GB05B% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 6,00
avand dn 80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 6,00
Material:
Transport:
14 GB05C% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 6,00
avand dn 100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 4407402 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 44-2k et pu s 8014 buc 6,00
Material:
Transport:
15 GB05E% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 2,00
avand dn 150mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
16 GBO5F% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 9,00
avand dn 200mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16.1 4402610 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 42-3k et pu s 8013 buc 9,00
Material:
Transport:
17 GD18A% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 10,00
dn=75mm(adaptoare de flanse, cap Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
171 20013894 Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 10,10
Material:
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Transport:

18 GD18B% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 6,00
dn=90mm (adaptoare de flansa, ca Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 6,06
Material:
Transport:
19 GD18C% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=110mm (adaptoare de flanse, c Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19.1 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17 buc 4,04
Material:
Transport:
20 GD18F% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=180mm (adaptoare de flansa, c Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20.1 20013916 Adaptor de flansa PE 100 D= 180 SDR17 buc 2,02
Material:
Transport:
21 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 13,00
dn=225mm (adaptoare de flansa, c Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 20013918 Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR17 buc 13,13
Material:
Transport:
22 ACA15XA |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 10,00
cond.poliest.arm.st.,D= 50 mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22.1 20019654 Flansa libera ol.d. 63 pn16 buc 10,00
Material:
Transport:
22.2 287411580176 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 40,00
0 Material:
Transport:
22.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 40,00
6 Material:
Transport:
23 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 6,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata |\Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 6,00
Material:
Transport:
23.2 287411580180 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 48,00
1 Material:
Transport:
23.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 0l37 m 16 buc 48,00
6 Material:
Transport:
24 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 4,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24.1 4407361 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 42-2 et cp1 s 8014 buc 4,00
Material:
Transport:
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24.2 287411580185 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 70 gr. 8.8 s4272 buc 32,00
1 Material:
Transport:
24.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 32,00
6 Material:
Transport:
25 IACA15XB [Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 2,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25.1 4408054 Flansa plata pn 16 150- 168 OLC -25 et cp1 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
25.2 287411580259 |Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
4 Material:
Transport:
25.3 287411584320 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 16,00
1 Material:
Transport:
26 ACA15XC |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 13,00
cond.poliest.arm.st.,D=200mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26.1 4402476 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 37-2 et pu s 8013 buc 13,00
Material:
Transport:
26.2 287411580259 |[Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 104,00
4 Material:
Transport:
26.3 287411584320 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 104,00
1 Material:
Transport:
27 IACBO5E1 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 | buc 2,00
mm si pn 2,5-25 at. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27.1 20001221 Compensator de montaj cu tiranti DN150 buc 2,02
Material:
Transport:
27.2 5802207 Surub cap hexagonal precis M 16 x200 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
Material:
Transport:
27.3 5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16 buc 16,00
Material:
Transport:
28 ACBO05F1 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200 | buc 8,00
mm si pn 2,5-10 at. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28.1 20001222 Compensator de montaj cu tiranti DN200 buc 8,08
Material:
Transport:
28.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 64,00
Material:
Transport:
28.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 64,00
Material:
Transport:
29 M1J03A1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00
de sudura,in Instalatie tehnologice <80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29.1 20003226 Cot 90°-60x4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00
Material:
Transport:
29.2 20002222 Reductie C 60x5-48x4 STAS 8804/8-92 OLT 35 buc 10,00
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Material:

Transport:

29.3 3212056 Teava pentru constructii fara sudura TR 48x 4 / OLT 35 s 530/2 m 2,50
Material:
Transport:

29.4 3213488 Teava pentru constructii fara sudura TR 60x 4,5/ OLT 35 s 530/2 m 1,50
Material:
Transport:

29.5 3214585 Teava pentru constructii fara sudura TR 76x 6 / OLT 35 s 530/2 m 1,00
Material:
Transport:

30 M1J03B1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00

de sudura,in Instalatie tehnologice 80-150 mm. Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

30.1 20003221 Cot la 90° pentru sudare R1,5 89x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00
Material:
Transport:

30.2 20003222 Cot la 90° pentru sudare R1,5 114x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 4,00
Material:
Transport:

30.3 20003223 Cot la 90° pentru sudare R1,5 168x6 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:

30.4 20002223 Reductie C 89x5-60x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 6,00
Material:
Transport:

30.5 20002224 Reductie C 114x5-76x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 4,00
Material:
Transport:

30.6 20002225 Reductie C 168x6-114x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00
Material:
Transport:

30.7 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 1,20
Material:
Transport:

31 M1J03C1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00

de sudura,in Instalatie tehnologice 150-400. mm. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31.1 3112426 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 8 / OLT 35 s 404/2 m 3,90
Material:
Transport:
32 SD13E1 Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel cu d=1 1/2 buc 5,00
simbol 83- 1 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
32.1 20004221 Apometru apa rece clasa C, cu role protejate si cadran umed 1 1/2" buc 5,00
Material:
Transport:

33 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 3,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
33.1 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 3,00
Material:
Transport:

34 IACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
341 20004223 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN65 buc 2,00
Material:
Transport:
35 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 1,00

robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
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canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
35.1 20004225 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN100 buc 1,00
Material:
Transport:
36 GD18C-2% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00
dn=110mm (reductii) (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
36.1 20002240 Reductie PE100 SDR17 De110/63 mm buc 3,03
Material:
Transport:
37 GD18C-2% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=110mm (reductii) (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
37.1 20002241 Reductie PE100 SDR17 De110/75 mm buc 2,02
Material:
Transport:
38 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
38.1 20002243 Reductie PE100 SDR17 De225/180 mm buc 1,01
Material:
Transport:
39 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39.1 20005242 Teu egal injectat PE100 SDR17 De225%x13,4 mm buc 1,01
Material:
Transport:
40 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
40.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/90%5,4 mm buc 3,03
Material:
Transport:
41 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 5,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
41.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/110x6,6 mm buc 5,05
Material:
Transport:
42 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 10,00
fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
42.1 287527412054 |Mufa fonta maleabila m2 ds s475 dn 40 11/2 sd zn buc 10,00
7 Material:
Transport:
43 SD31F1 Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip buc 10,00
u2,avand d=1 1/2 toli Material:
Manopera:
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Utilaj:

Transport:
44 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 5,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
44.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN16 din fonta, montaj ingropat buc 5,00
Material:
Transport:
45 ACB14A% |Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane buc 5,00
montate subteran in paman Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
45.1 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 5,00
Material:
Transport:
45.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 5,00
Material:
Transport:
46 ACBO06B% [Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe buc 5,00
pozitie existenta, avand diametrul de: Dn=100 suprateran Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
46.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 5,00
Material:
Transport:
46.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 5,00
Material:
Transport:
47 ACE13C1 |Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d=1 montat in buc 2,00
pamant Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
48 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 281,50
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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http://www.windocdeviz.ro

Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa I-a
Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

ACDO1H1

Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport
necarosabil tip ii a

buc

13,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACDO1L1

Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport
carosabil iv

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD10B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2di2 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD11B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD12B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 3 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACDO02B1

Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie
caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc

105,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1

20010011

Piesa trecere conducta De63 mm prin perete g=200 mm

5,00

Material:

Transport:

AcE147A0
1+

Piesa trecere din PYC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1

20010013

Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm

4,00

Material:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1

20010014

Piesa trecere conducta De110 mm prin perete g=200 mm

2,00

Material:

Transport:
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10 IACE147A0 |Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 160 mm | buc 1,00
3+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 20010018 Piesa trecere conducta De180 mm prin perete g=200 mm buc 1,00
Material:
Transport:
11 IACE147A0 |Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm | buc 31,00
4+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 20010020 Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm buc 31,00
Material:
Transport:
12 ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate kg 30,00
zincate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 20010050 Suporti pentru conducte si armaturi zincati kg 30,00
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa I-a
Devizul: Refacere teren

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 TSD08A1 [Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 100 0,15
static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm | mc Material:
grosime dupa gompactare,exclusiv udarea fiecarui st.rat in Manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv Utiaf

Transport:

2 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 22,50
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 2,25
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:

4 CE23A1 Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii mp 75,00

constructiilor Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 DCO01C1 Imbracaminte beton ciment la autostrazi,drumuri de clasele 1-4 si | mp 13,50
piste aeroportuare, executata in doua straturi ( de rezistenta si de Material:
uzura), avand grosimea totala de: 20 cm; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,08
Material:
Transport:

5.2 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 1,90
Material:
Transport:

5.3 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,81
Material:
Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa I-a
Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACA11A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 155,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I-6-PE, avand diametrul de 63-75mm Utilay:

Transport:
1.1 20014194 Teava PE 80 SDR 11 PN10 D=63x5.80mm m 157,32
Material:
Transport:

1.2 6719482 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 mm buc 26,35
Material:
Transport:

2 ACA11B% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 101,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-110mm Utiaf

Transport:
2.1 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 102,51
Material:
Transport:

2.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 17,17
Material:
Transport:

3 ACA10A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 57,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
110-140mm —

Utilaj:
Transport:
3.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 62,99
Material:
Transport:

4 ACA10B% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 18,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
160-200mm —

Utilaj:
Transport:
4.1 20014046 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=180x10.70mm m 19,89
Material:
Transport:

5 IACA10C% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 901,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
250-315mm —

Utilaj:
Transport:
5.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 995,61
Material:
Transport:
6 GD18C-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 11,00
dn=110mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 20019688 Cot 45°apa/gaz pe100 d.110 sdr17 injectat buc 11,11
Material:
Transport:

7 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 15,00

dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
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Utilaj:

Transport:

7.1 20019700 Cot 45°apal/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 15,15

Material:
Transport:
8 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/90x5,4 mm buc 2,02
Material:
Transport:
9 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 15,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x%13,4/110%6,6 mm buc 15,15
Material:
Transport:

10 ACF11C% [Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 155,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 20-75mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

11 ACF11D% [Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 158,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 80-110mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

12 ACF11E% [Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 919,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 150-225mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

13 GCO05A1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 1,55

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

14 GCO05B1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 1,01

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

15 GCO05C1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,57

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

16 GCO5E1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,18

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

17 GCO5F1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 9,01

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

18 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la travde [ m 30,00
drumuri cu dn=400mm Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

19

RPAKO04A1

Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de

alimentare cu apa

mc

15,70

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

191

2100919

Beton de ciment B 50 stas 3622

mc

15,70

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa I-a
Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 24,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie [ m 101,00

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 31,45
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila; Manopera:

Utilaj:
Transport:

4 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si mc 31,45
piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in Material:
centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5 TSC03C1 [Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 11,35
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in depozit teren catg 3 Manopera:

Utilaj:
Transport:

6 TSAO05B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 126,00
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material:
adancime,cu gvgcuare manuala,la fgndatii,subso!gri,canele etcin Manopera:
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren —
mijlociu Utilaj:

Transport:

7 TSFO1A1  |Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi mp 739,00
executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre Material:
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m Manopera:

Utilaj:
Transport:
8 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 537,00
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 458,00

autobasculanta pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10 ACEO8A1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 286,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

11 TSDO02B1 |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 6,59
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi| mc
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cu grosimea de: 21-30 cm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 TSDO01B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 73,00
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 TSH12B1 ([Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100 18,48
mMp (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 TSD05B1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 6,59
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 TSD04C1 [Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 73,00
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 TsA16XA |Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii ora 8,00
puternice executate cu motopompa de apa 9-16 CP Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 TSHO5C1 [Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren mp 1848,00
orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material:
20 cm grosime Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa Il-a
Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
11 291313450417 |Robinet sert.pana af cp2 am pn=10 d= 50 225 n 5313 buc 2,00
1 Material:
Transport:

2 GB06A% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10,16,25,40,64, avand dn per 2,00

50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
3.1 291313450422 |Robinet sert.pana af pa2 am pn=10 d= 65 225 n 5313 buc 2,00
4 Material:
Transport:

4 GB06B% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 2,00

80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
5.1 291313450426 |Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 2,00
2 Material:
Transport:

6 GB06B% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 2,00

80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 6,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
7.1 291313450432 |Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 6,00
7 Material:
Transport:

8 GB06C% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn | per 6,00

100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9 ACBO01B% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 6,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:

canalizare, avand diametrul de: 125-150mm
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
9.1 291313450447 |Robinet sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 buc 6,00
0 Material:
Transport:
10 GBO6E% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 6,00
150mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 IACB01C% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 200-250mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 291313450536 |Robinet sert.pana nf pu bz pn=10 d=200 225 n 5313 buc 2,00
9 Material:
Transport:
12 GBO06F% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn | per 2,00
200mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 GBO05A% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 4,00
avand dn 50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
131 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 4,00
Material:
Transport:
14 GB05B% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 8,00
avand dn 80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
141 4406874 Flansa plata pn 16 65- 76 OLC -20 et pu s 8014 buc 8,00
Material:
Transport:
15 GB05B% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 2,00
avand dn 80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
16 GB05C% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 10,00
avand dn 100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16.1 4407402 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 44-2k et pu s 8014 buc 10,00
Material:
Transport:
17 GBO5E% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 5,00
avand dn 150mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17.1 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 5,00
Material:
Transport:
18 GB05F% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 3,00
avand dn 200mm Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
18.1 4402610 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 42-3k et pu s 8013 buc 3,00
Material:
Transport:
19 GD18A% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=75mm(adaptoare de flanse, cap Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19.1 20013894 Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 2,02
Material:
Transport:
20 GD18A% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=75mm(adaptoare de flanse, cap Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20.1 20013895 Adaptor de flansa PE 100 D= 75 SDR11 buc 2,02
Material:
Transport:
21 GD18B% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=90mm (adaptoare de flansa, ca Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 2,02
Material:
Transport:
22 GD18C% [Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 6,00
dn=110mm (adaptoare de flanse, c Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22.1 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17 buc 6,06
Material:
Transport:
23 GD18F% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 7,00
dn=180mm (adaptoare de flansa, ¢ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23.1 20013916 Adaptor de flansa PE 100 D= 180 SDR17 buc 7,07
Material:
Transport:
24 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24.1 20013918 Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR17 buc 3,03
Material:
Transport:
25 ACA15XA |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 2,00
cond.poliest.arm.st.,D= 50 mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25.1 20019654 Flansa libera ol.d. 63 pn16 buc 2,00
Material:
Transport:
25.2 287411580176 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 8,00
0 Material:
Transport:
25.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 8,00
6 Material:
Transport:
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26 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 2,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26.1 4406862 Flansa plata pn 16 65- 76 OL 44-3k et cp1 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
26.2 287411580176 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
0 Material:
Transport:
26.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00
6 Material:
Transport:
27 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 2,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
27.2 287411580180 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
1 Material:
Transport:
27.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00
6 Material:
Transport:
28 IACA15XB [Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 6,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28.1 4407361 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 42-2 et cp1 s 8014 buc 6,00
Material:
Transport:
28.2 287411580185 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 70 gr. 8.8 s4272 buc 48,00
1 Material:
Transport:
28.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 48,00
6 Material:
Transport:
29 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 7,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29.1 4408054 Flansa plata pn 16 150- 168 OLC -25 et cp1 s 8014 buc 7,00
Material:
Transport:
29.2 287411580259 |[Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 56,00
4 Material:
Transport:
29.3 287411584320 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 56,00
1 Material:
Transport:
30 ACA15XC |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 3,00
cond.poliest.arm.st.,D=200mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30.1 4402476 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 37-2 et pu s 8013 buc 3,00
Material:
Transport:
30.2 287411580259 |Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 24,00
4 Material:
Transport:
30.3 287411584320 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 24,00
1 Material:
Transport:
31 ACBO5E1 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 | buc 2,00
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mm si pn 2,5-25 at. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31.1 20001221 Compensator de montaj cu tiranti DN150 buc 2,02
Material:
Transport:
31.2 5802207 Surub cap hexagonal precis M 16 x200 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
Material:
Transport:
31.3 5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16 buc 16,00
Material:
Transport:
32 ACBO05F1 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200 | buc 1,00
mm si pn 2,5-10 at. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
32.1 20001222 Compensator de montaj cu tiranti DN200 buc 1,01
Material:
Transport:
32.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 8,00
Material:
Transport:
323 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 8,00
Material:
Transport:
33 M1J03A1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00
de sudura,in Instalatie tehnologice <80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
33.1 20003226 Cot 90°-60x4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:
33.2 20003227 Cot 90°-76x4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:
333 20002222 Reductie C 60x5-48x4 STAS 8804/8-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:
334 20002221 Reductie C 76x5-48x4 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00
Material:
Transport:
33.5 3212056 Teava pentru constructii fara sudura TR 48x 4 / OLT 35 s 530/2 m 1,00
Material:
Transport:
33.6 3213488 Teava pentru constructii fara sudura TR 60x 4,5/ OLT 35 s 530/2 m 1,00
Material:
Transport:
337 3214585 Teava pentru constructii fara sudura TR 76x 6 / OLT 35 s 530/2 m 3,00
Material:
Transport:
34 M1J03B1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00
de sudura,in Instalatie tehnologice 80-150 mm. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
341 20003221 Cot la 90° pentru sudare R1,5 89x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:
34.2 20003222 Cot la 90° pentru sudare R1,5 114x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00
Material:
Transport:
34.3 20003223 Cot la 90° pentru sudare R1,5 168x6 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 4,00
Material:
Transport:
344 20002223 Reductie C 89x5-60x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00
Material:
Transport:
345 20002224 Reductie C 114x5-76x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 6,00
Material:
Transport:
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346 20002225 Reductie C 168%6-114x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 4,00
Material:
Transport:

34.7 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 2,00
Material:
Transport:

35 M1J03C1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00

de sudura,in Instalatie tehnologice 150-400. mm. Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

35.1 20002226 Reductie C 219x8-114x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 1,00
Material:
Transport:

35.2 3112426 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 8 / OLT 35 s 404/2 m 2,00
Material:
Transport:

36 SD13E1 Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel cu d=1 1/2 buc 2,00

simbol 83- 1 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
36.1 20004221 Apometru apa rece clasa C, cu role protejate si cadran umed 1 1/2" buc 2,00
Material:
Transport:

37 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 1,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
371 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 1,00
Material:
Transport:

38 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 3,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
38.1 20004223 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN65 buc 3,00
Material:
Transport:

39 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
39.1 20004225 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN100 buc 2,00
Material:
Transport:
40 GD18C-2% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=110mm (reductii) (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
40.1 20002240 Reductie PE100 SDR17 De110/63 mm buc 1,01
Material:
Transport:
41 GD18C-2% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00
dn=110mm (reductii) (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
41.1 20002241 Reductie PE100 SDR17 De110/75 mm buc 3,03
Material:
Transport:

42 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00

dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
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Utilaj:

Transport:
42.1 20002243 Reductie PE100 SDR17 De225/180 mm buc 2,02
Material:
Transport:
43 GD18F-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=180mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
43.1 20005241 Teu egal injectat PE100 SDR17 De180x10,7 mm buc 1,01
Material:
Transport:
44 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
44.1 20005242 Teu egal injectat PE100 SDR17 De225x13,4 mm buc 2,02
Material:
Transport:
45 GD18D-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=125mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
45.1 20005245 Teu redus injectat PE100 SDR17 De140x8,3/110x6,6 mm buc 1,01
Material:
Transport:
46 GD18F-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=180mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
46.1 20005247 Teu redus injectat PE100 SDR17 De180x10,7/110x6,6 mm buc 2,02
Material:
Transport:
47 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
47.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225%13,4/110%6,6 mm buc 3,03
Material:
Transport:
48 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 4,00
fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
48.1 287527412054 |Mufa fonta maleabila m2 ds s475 dn 40 11/2 sd zn buc 4,00
i Material:
Transport:
49 SD31F1 Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip buc 4,00
u2,avand d=1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
50 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 4,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
50.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN16 din fonta, montaj ingropat buc 4,00
Material:
Transport:
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51 ACB14A% |Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane buc 4,00
montate subteran in paman Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
51.1 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 4,00
Material:
Transport:
51.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 4,00
Material:
Transport:
52 ACBO06B% [Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe buc 4,00
pozitie existenta, avand diametrul de: Dn=100 suprateran Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
52.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 4,00
Material:
Transport:
52.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 4,00
Material:
Transport:
53 ACE13C1 [Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d=1 montat in buc 2,00
pamant Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
54 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 282,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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http://www.windocdeviz.ro

Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa ll-a
Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

ACDO1H1

Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport
necarosabil tip ii a

buc

10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD10B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2di2 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD11B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

7,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD12B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di3 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACDO02B1

Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie
caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc

70,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1

20010011

Piesa trecere conducta De63 mm prin perete g=200 mm

1,00

Material:

Transport:

AcE147A0
1+

Piesa trecere din PYC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1

20010012

Piesa trecere conducta De75 mm prin perete g=200 mm

buc

1,00

Material:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1

20010013

Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm

buc

2,00

Material:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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9.1 20010014 Piesa trecere conducta De110 mm prin perete g=200 mm buc 3,00
Material:
Transport:
10 IACE147A0 |Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 125 mm | buc 4,00
2+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 20010016 Piesa trecere conducta De140 mm prin perete g=200 mm buc 4,00
Material:
Transport:
11 IACE147A0 |Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 160 mm | buc 9,00
3+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 20010018 Piesa trecere conducta De180 mm prin perete g=200 mm buc 9,00
Material:
Transport:
12 ACE147A0 [Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm | buc 11,00
4+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 20010020 Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm buc 11,00
Material:
Transport:
13 ATD29B  [Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate kg 20,00
zincate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 20010050 Suporti pentru conducte si armaturi zincati kg 20,00
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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http://www.windocdeviz.ro

Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa ll-a
Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACA11A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 69,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I-6-PE, avand diametrul de 63-75mm —

Utilaj:
Transport:

1.1 20014194 Teava PE 80 SDR 11 PN10 D=63x5.80mm m 70,03
Material:
Transport:

1.2 6719482 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 mm buc 11,73
Material:
Transport:

2 ACA11A% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 28,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I1-6-PE, avand diametrul de 63-75mm —

Utilaj:
Transport:

2.1 20014195 Teava PE 80 SDR 11 PN10 D=75x6.80mm m 28,42
Material:
Transport:

2.2 6719483 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 75 mm buc 4,76
Material:
Transport:

3 ACA11B% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 43,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I1-6-PE, avand diametrul de 90-110mm —

Utilaj:
Transport:

3.1 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 43,64
Material:
Transport:

3.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 7,31
Material:
Transport:

4 ACA10A% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 140,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
110-140mm —

Utilaj:
Transport:
4.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 154,70
Material:
Transport:

5 ACA10A% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 85,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
110-140mm —

Utilaj:
Transport:
5.1 20014044 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=140x8.00mm m 93,93
Material:
Transport:

6 ACA10B% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 72,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
160-200mm —

Utilaj:
Transport:
6.1 20014046 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=180x10.70mm m 79,56
Material:
Transport:
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7 ACA10C% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 583,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
250-315mm ———

Utilaj:
Transport:
7.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 644,22
Material:
Transport:
8 GD18A-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=75mm (coturi, teuri, robineti (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 20019822 Cot 45°apa/gaz pe100 d. 75 sdr11 injectat buc 2,02
Material:
Transport:
9 GD18B-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=90mm (coturi, teuri, robineti (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 20019686 Cot 45°apal/gaz pe100 d. 90 sdr17 injectat buc 2,02
Material:
Transport:
10 GD18C-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=110mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 20019688 Cot 45°apal/gaz pe100 d.110 sdr17 injectat buc 4,04
Material:
Transport:
11 GD18F-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00
dn=180mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11.1 20019696 Cot 45°apal/gaz pe100 d.180 sdr17 injectat buc 3,03
Material:
Transport:
12 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 20019700 Cot 45°apa/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 4,04
Material:
Transport:
13 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/90%5,4 mm buc 2,02
Material:
Transport:
14 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
141 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/110x6,6 mm buc 4,04
Material:
Transport:

15 ACF11D% ([Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 183,00

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:

polietilena, etc 80-110mm
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Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 ACF11E% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 740,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 150-225mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 GCO05A1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,69
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 ACF11C% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 97,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 20-75mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 GC05B1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,71
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 GC05C1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 1,40
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 GCO05D1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,85
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=125 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 GCO5E1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,72
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 GCO5F1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 5,83
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la travde [ m 20,00
drumuri cu dn=400mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 RPAKO4A1 |Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de | mc 6,75
alimentare cu apa Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25.1 2100919 Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 6,75
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe
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Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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http://www.windocdeviz.ro

Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa Il-a
Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 oD12C Pichetarea traseelor de cpmunicatie Pichetarea traseelor cailor de | km 1,06
comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 75 Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 16,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie [ m 100,00

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 26,00
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si mc 26,00
piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in Material:
centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ; Manopera:

Utilaj:
Transport:

6 TSC03C1 [Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 7,28
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in depozit teren catg 3 Manopera:

Utilaj:
Transport:

7 TSAO05B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 81,00
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material:
adancime,cu gvgcuare manuala,la fgndatii,subso!gri,canele etcin Manopera:
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren —
mijlociu Utilaj:

Transport:

8 TSFO1A1  |Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi mp 629,00
executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre Material:
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m Manopera:

Utilaj:
Transport:
9 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 881,00
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 640,00
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 ACEO8A1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 365,00
Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
12 TSDO02B1 |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 5,56
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.,in straturi| mc {Material:
cu grosimea de: 21-30 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 TSDO01B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 62,00
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 TSH12B1 ([Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100 15,83
mMp (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 TSD05B1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 5,56
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 TSD04C1 [Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 62,00
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 TsA16XA |Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii ora 8,00
puternice executate cu motopompa de apa 9-16 CP Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 TSHO5C1 [Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren mp 1 055,00
orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material:
20 cm grosime Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 2/2



http://www.windocdeviz.ro

Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a Ill-a
Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 3,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
11 291313450426 |Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 3,00
i Material:
Transport:

2 GB06B% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 3,00

80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 3,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
3.1 291313450432 |Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 3,00
7 Material:
Transport:

4 GB06F% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 10,00

200mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 GB05A% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 6,00

avand dn 50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 6,00
Material:
Transport:
6 GB05B% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 3,00
avand dn 80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 3,00
Material:
Transport:
7 GBO5F% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 3,00
avand dn 200mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 4402610 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 42-3k et pu s 8013 buc 3,00
Material:
Transport:

8 GD18B% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00

dn=90mm (adaptoare de flansa, ca Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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8.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 3,03
Material:
Transport:
9 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 3,00
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 20013918 Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR17 buc 3,03
Material:
Transport:
10 IACA15XB [Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 3,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 3,00
Material:
Transport:
10.2 287411580180 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 24,00
1 Material:
Transport:
10.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 24,00
6 Material:
Transport:
1 ACA15XC |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 3,00
cond.poliest.arm.st.,D=200mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 4402476 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 37-2 et pu s 8013 buc 3,00
Material:
Transport:
11.2 287411580259 |[Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 24,00
4 Material:
Transport:
11.3 287411584320 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 24,00
1 Material:
Transport:
12 IACBO5F1 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200 | buc 2,00
mm si pn 2,5-10 at. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12.1 20001222 Compensator de montaj cu tiranti DN200 buc 2,02
Material:
Transport:
12.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
Material:
Transport:
123 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 16,00
Material:
Transport:
13 M1J03B1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00
de sudura,in Instalatie tehnologice 80-150 mm. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 20003221 Cot la 90° pentru sudare R1,5 89x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00
Material:
Transport:
13.2 20002223 Reductie C 89x5-60x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 6,00
Material:
Transport:
13.3 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 20,00
Material:
Transport:
14 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 3,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:
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Utilaj:

Transport:

141 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 3,00

Material:
Transport:
15 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/90x5,4 mm buc 2,02
Material:
Transport:

16 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 5,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
16.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN 16 din fonta, montaj ingropat buc 5,00
Material:
Transport:
17 ACB14A% |Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane buc 5,00
montate subteran in paman Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

171 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 5,00
Material:
Transport:

17.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 5,00
Material:
Transport:

18 ACB06B% [Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe buc 5,00

pozitie existenta, avand diametrul de: Dn=100 suprateran Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

18.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 5,00
Material:
Transport:

18.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 5,00
Material:
Transport:

19 ACE13C1 |Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d=1 montat in buc 1,00

pamant Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

20 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 50,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a lll-a
Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

09 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

ACDO1H1

Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport
necarosabil tip ii a

buc

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD11B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACDO02B1

Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie
caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc

28,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

IACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1

20010013

Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm

3,00

Material:

Transport:

AcE147A0
4+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm

buc

9,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1

20010020

Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm

9,00

Material:

Transport:

ATD29B

Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate
zincate

kg

10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1

20010050

Suporti pentru conducte si armaturi zincati

kg

10,00

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera

Utilaj

Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a lll-a
Devizul: Refacere teren

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

09 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 TSD08A1 [Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 100 0,18
static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm | mc Material:
grosime dupa gompactare,exclusiv udarea fiecarui st.rat in Manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv Utiaf

Transport:

2 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 27,00
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:

3 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 2,70
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:

4 CE23A1 Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii mp 90,00

constructiilor Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 DCO01C1 Imbracaminte beton ciment la autostrazi,drumuri de clasele 1-4 si | mp 16,20
piste aeroportuare, executata in doua straturi ( de rezistenta si de Material:
uzura), avand grosimea totala de: 20 cm; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,10
Material:
Transport:

5.2 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 2,28
Material:
Transport:

5.3 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,97
Material:
Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a lll-a
Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACA11B% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 57,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-110mm Utiaf .

Transport:
11 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 57,85
Material:
Transport:

1.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 9,69
Material:
Transport:

2 IACA10A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 35,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
110-140mm —

Utilaj:
Transport:
2.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 38,68
Material:
Transport:

3 ACA10C% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 846,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
250-315mm —

Utilaj:
Transport:
3.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 934,83
Material:
Transport:
4 GD18B-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=90mm (coturi, teuri, robineti (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 20010125 Piesa de legatura (cot, mufa, reductie) din material plastic (PE) se scade buc 4,04
Material:
Transport:
5 GD18B-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=90mm (coturi, teuri, robineti (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 20019686 Cot 45°apal/gaz pe100 d. 90 sdr17 injectat buc 2,02
Material:
Transport:
6 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 9,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 20019700 Cot 45°apal/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 9,09
Material:
Transport:

7 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 5,00

dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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71 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/110%6,6 mm buc 5,05
Material:
Transport:

8 ACF11D% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 92,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 80-110mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

9 ACF11E% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 532,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 150-225mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

10 GC05B1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,57

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

11 GC05C1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,35

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

12 GCO5F1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 5,32

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

13 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la travde [ m 20,00

drumuri cu dn=400mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

14 RPAKO04A1 |Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de | mc 13,50

alimentare cu apa Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 2100919 Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 13,50
Material:
Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a Ill-a
Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 oD12C Pichetarea traseelor de cpmunicatie Pichetarea traseelor cailor de | km 0,62
comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 75 Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 10,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie [ m 100,00

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 23,00
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si mc 23,00
piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in Material:
centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ; Manopera:

Utilaj:
Transport:

6 TSC03C1 [Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 5,82
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in depozit teren catg 3 Manopera:

Utilaj:
Transport:

7 TSAO05B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 65,00
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material:
adancime,cu gvgcuare manuala,la fgndatii,subso!gri,canele etcin Manopera:
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren —
mijlociu Utilaj:

Transport:

8 TSFO1A1  |Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi mp 629,00
executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre Material:
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m Manopera:

Utilaj:
Transport:
9 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 421,00
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 287,00
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 ACEO8A1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 164,00
Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
12 TSDO02B1 |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 5,24
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.,in straturi| mc {Material:
cu grosimea de: 21-30 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 TSDO01B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 58,00
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 TSH12B1 ([Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100 9,35
mMp (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 TSD05B1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 5,24
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 58,00
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 TsA16XA |Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii ora 8,00
puternice executate cu motopompa de apa 9-16 CP Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 TSHO5C1 [Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren mp 624,00
orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material:
20 cm grosime Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a
Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 4,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
11 291313450417 |Robinet sert.pana af cp2 am pn=10 d= 50 225 n 5313 buc 4,00
1 Material:
Transport:

2 GB06A% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10,16,25,40,64, avand dn per 4,00

50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
3.1 291313450422 |Robinet sert.pana af pa2 am pn=10 d= 65 225 n 5313 buc 2,00
4 Material:
Transport:

4 GB06B% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 2,00

80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
5.1 291313450426 |Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 2,00
2 Material:
Transport:

6 GB06B% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn| per 2,00

80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
7.1 291313450432 |Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 2,00
7 Material:
Transport:

8 GB06C% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn | per 2,00

100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9 ACBO01B% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:

canalizare, avand diametrul de: 125-150mm
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
9.1 291313450447 |Robinet sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 buc 2,00
0 Material:
Transport:
10 GBO6E% |Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn | per 2,00
150mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 GB05A% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 6,00
avand dn 50mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 6,00
Material:
Transport:
12 GBO05B% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 4,00
avand dn 80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 4406874 Flansa plata pn 16 65- 76 OLC -20 et pu s 8014 buc 4,00
Material:
Transport:
13 GB05B% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 2,00
avand dn 80mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
14 GB05C% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 4,00
avand dn 100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 4407402 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 44-2k et pu s 8014 buc 4,00
Material:
Transport:
15 GB05E% |Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, | buc 2,00
avand dn 150mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
16 GD18A% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=75mm(adaptoare de flanse, cap Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16.1 20013894 Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 4,04
Material:
Transport:
17 GD18A% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=75mm(adaptoare de flanse, cap Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
171 20013895 Adaptor de flansa PE 100 D= 75 SDR11 buc 2,02
Material:
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Transport:

18 GD18B% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=90mm (adaptoare de flansa, ca Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 2,02
Material:
Transport:
19 GD18C% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=110mm (adaptoare de flanse, c Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19.1 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17 buc 2,02
Material:
Transport:
20 GD18E% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=160mm (adaptoare de flansa, c Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20.1 20013916 Adaptor de flansa PE 100 D= 180 SDR17 buc 20,02
Material:
Transport:
21 ACA15XA |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 4,00
cond.poliest.arm.st.,D= 50 mm ata |\Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 20019654 Flansa libera ol.d. 63 pn16 buc 4,00
Material:
Transport:
21.2 287411580176 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
0 Material:
Transport:
21.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00
6 Material:
Transport:
22 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 2,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22.1 4406862 Flansa plata pn 16 65- 76 OL 44-3k et cp1 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
22.2 287411580176 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
0 Material:
Transport:
22.3 287411584314 [Piulita hexag. sprec s4071 0l37 m 16 buc 16,00
6 Material:
Transport:
23 ACA15XB [Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 4,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 4,00
Material:
Transport:
23.2 287411580180 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 32,00
1 Material:
Transport:
23.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 32,00
6 Material:
Transport:
24 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 2,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata |Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
24.1 4407361 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 42-2 et cp1 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
24.2 287411580185 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 70 gr. 8.8 s4272 buc 16,00
1 Material:
Transport:
24.3 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00
6 Material:
Transport:
25 ACA15XB |Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la buc 2,00
cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm ata (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25.1 4408054 Flansa plata pn 16 150- 168 OLC -25 et cp1 s 8014 buc 2,00
Material:
Transport:
25.2 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 2,02
Material:
Transport:
25.3 287411580188 |Surub cap hexagonal precis m 16 x 75 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
7 Material:
Transport:
25.4 287411584314 |Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00
6 Material:
Transport:
26 ACBO5E1 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 | buc 2,00
mm si pn 2,5-25 at. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26.1 20001221 Compensator de montaj cu tiranti DN150 buc 2,02
Material:
Transport:
26.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
Material:
Transport:
26.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 16,00
Material:
Transport:
27 M1J03A1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00
de sudura,in Instalatie tehnologice <80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27.1 20003226 Cot 90°-60x4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 4,00
Material:
Transport:
27.2 20003227 Cot 90°-76x4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:
27.3 20002222 Reductie C 60x5-48x4 STAS 8804/8-92 OLT 35 buc 4,00
Material:
Transport:
27.4 20002221 Reductie C 76x5-48x4 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00
Material:
Transport:
27.5 3212056 Teava pentru constructii fara sudura TR 48x 4 / OLT 35 s 530/2 m 2,00
Material:
Transport:
27.6 3213488 Teava pentru constructii fara sudura TR 60x 4,5/ OLT 35 s 530/2 m 1,00
Material:
Transport:
27.7 3214585 Teava pentru constructii fara sudura TR 76x 6 / OLT 35 s 530/2 m 1,50
Material:
Transport:
28 M1J03B1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00
de sudura,in Instalatie tehnologice 80-150 mm. Material:
Manopera:
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Utilaj:

Transport:
28.1 20003221 Cot la 90° pentru sudare R1,5 89x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:

28.2 20003222 Cot la 90° pentru sudare R1,5 114x5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:

28.3 20002223 Reductie C 89x5-60x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00
Material:
Transport:

28.4 20002224 Reductie C 114x5-76x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00
Material:
Transport:

28.5 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 1,00
Material:
Transport:

29 M1J03C1 |Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor |tona 1,00

de sudura,in Instalatie tehnologice 150-400. mm. Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

29.1 20003223 Cot 90°-168x6 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00
Material:
Transport:

29.2 20002225 Reductie C 168x6-114x5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00
Material:
Transport:

29.3 3111915 Teava pentru constructii fara sudura LC 168 x 8 / OLT 35 s 404/2 m 2,00
Material:
Transport:

30 SD13E1 Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel cu d=1 1/2 buc 3,00

simbol 83- 1 1/2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30.1 20004221 Apometru apa rece clasa C, cu role protejate si cadran umed 1 1/2" buc 3,00
Material:
Transport:

31 ACBO01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 1,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
31.1 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 1,00
Material:
Transport:

32 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 1,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
32.1 20004223 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN65 buc 1,00
Material:
Transport:

33 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 1,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
33.1 20004225 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN100 buc 1,00
Material:
Transport:
34 GD18C-2% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=110mm (reductii) (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34.1 20002240 Reductie PE100 SDR17 De110/63 mm buc 2,02
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Material:

Transport:
35 GD18C-2% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=110mm (reductii) (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
35.1 20002241 Reductie PE100 SDR17 De110/75 mm buc 1,01
Material:
Transport:
36 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
36.1 20005242 Teu egal injectat PE100 SDR17 De225x13,4 mm buc 1,01
Material:
Transport:
37 GD18D-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,00
dn=125mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
37.1 20005244 Teu redus injectat PE100 SDR17 De140%8,3/90x5,4 mm buc 1,01
Material:
Transport:
38 GD18F-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=180mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
38.1 20005247 Teu redus injectat PE100 SDR17 De180x10,7/110x6,6 mm buc 2,02
Material:
Transport:
39 GD18H-1% [Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225x13,4/90x5,4 mm buc 2,02
Material:
Transport:
40 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 6,00
fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
40.1 287527412054 |Mufa fonta maleabila m2 ds s475 dn 40 11/2 sd zn buc 6,00
7 Material:
Transport:
41 SD31F1 Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip buc 6,00
u2,avand d=1 1/2 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
42 ACBO01A% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 5,00
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de Material:
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
42.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN16 din fonta, montaj ingropat buc 5,00
Material:
Transport:
43 ACB14A% |Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane buc 5,00
montate subteran in paman Material:
Manopera:
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Utilaj:

Transport:

43.1 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 5,00
Material:
Transport:

43.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 5,00
Material:
Transport:

44 IACB06B% [Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe buc 5,00

pozitie existenta, avand diametrul de: Dn=100 suprateran Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

44.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 5,00
Material:
Transport:

44.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 5,00
Material:
Transport:

45 ACE13C1 [Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d=1 montat in buc 1,00

pamant Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

46 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 135,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a
Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

ACDO1H1

Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport
necarosabil tip ii a

buc

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD10B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2di2 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD11B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACD12B1

Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di3 m. h 2,0 m.
fara apa subterana necarosabil

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACDO02B1

Trepte din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie
caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc

42,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1

20010011

Piesa trecere conducta De63 mm prin perete g=200 mm

2,00

Material:

Transport:

AcE147A0
1+

Piesa trecere din PYC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1

20010012

Piesa trecere conducta De75 mm prin perete g=200 mm

buc

1,00

Material:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1

20010013

Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm

buc

1,00

Material:

Transport:

ACE147A0
1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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9.1 20010014 Piesa trecere conducta De110 mm prin perete g=200 mm buc 1,00
Material:
Transport:
10 IACE147A0 |Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 125 mm | buc 1,00
2+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 20010016 Piesa trecere conducta De140 mm prin perete g=200 mm buc 1,00
Material:
Transport:
11 IACE147A0 |Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 160 mm | buc 5,00
3+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 20010018 Piesa trecere conducta De180 mm prin perete g=200 mm buc 5,00
Material:
Transport:
12 ACE147A0 [Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm | buc 6,00
4+ Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
121 20010020 Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm buc 6,00
Material:
Transport:
13 ATD29B  [Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate kg 12,00
zincate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13.1 20010050 Suporti pentru conducte si armaturi zincati kg 12,00
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a
Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 ACA11A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 48,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I-6-PE, avand diametrul de 63-75mm —

Utilaj:
Transport:

11 6717072 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 10 diam ext 63mm m 48,72
Material:
Transport:

1.2 6719482 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 mm buc 8,16
Material:
Transport:

2 ACA11A% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 29,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I1-6-PE, avand diametrul de 63-75mm —

Utilaj:
Transport:

2.1 6717073 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 10 diam ext 75mm m 29,43
Material:
Transport:

2.2 6719483 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 75 mm buc 4,93
Material:
Transport:

3 ACA11B% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 525,00
densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda Material:
de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform Manopera:
normativului I1-6-PE, avand diametrul de 90-110mm —

Utilaj:
Transport:

3.1 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 532,87
Material:
Transport:

3.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 89,25
Material:
Transport:

4 ACA10A% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 50,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
110-140mm —

Utilaj:
Transport:
4.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 55,25
Material:
Transport:

5 ACA10A% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 66,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
110-140mm —

Utilaj:
Transport:
5.1 20014044 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=140x8.00mm m 72,93
Material:
Transport:

6 ACA10B% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 145,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
160-200mm —

Utilaj:
Transport:
6.1 20014046 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=180x10.70mm m 160,23
Material:
Transport:
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7 IACA10C% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 318,00
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura Material:
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de Manopera:
250-315mm ———

Utilaj:
Transport:
7.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 351,39
Material:
Transport:
8 GD18B-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=90mm (coturi, teuri, robineti (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 20010125 Piesa de legatura (cot, mufa, reductie) din material plastic (PE) se scade buc 4,04
Material:
Transport:
9 GD18B-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=90mm (coturi, teuri, robineti (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 20019686 Cot 45°apal/gaz pe100 d. 90 sdr17 injectat buc 4,04
Material:
Transport:
10 GD18F-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,00
dn=180mm (coturi, teuri, robinet (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1 20019696 Cot 45°apal/gaz pe100 d.180 sdr17 injectat buc 2,02
Material:
Transport:
11 GD18H-1% [Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 4,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
111 20019700 Cot 45°apal/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 4,04
Material:
Transport:
12 GD18H-1% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 6,00
dn=225mm (corectie) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225%13,4/110%6,6 mm buc 6,06
Material:
Transport:

13 ACF11C% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 77,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 20-75mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

14 ACF11D% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 575,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 80-110mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

15 ACF11E% |Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, ml 529,00
inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment, Material:
polietilena, etc 150-225mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

16 GCO05A1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,50

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 50 mm Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
17 GC05B1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 5,54
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 GCO05C1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 0,50
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 GCO5E1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 1,45
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 GCO5F1 Proba de rezistenta si regim pentru control etans. imbinari si hm 3,18
armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la travde [ m 20,00
drumuri cu dn=400mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov
Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a
Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 oD12C Pichetarea traseelor de cpmunicatie Pichetarea traseelor cailor de | km 1,18
comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 75 Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 12,00

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie [ m 18,00

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4 DGO06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 2,70
pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de Material:
scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila; Manopera:

Utilaj:
Transport:

5 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si mc 2,70
piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in Material:
centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ; Manopera:

Utilaj:
Transport:

6 TSC03C1 [Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 9,31
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in depozit teren catg 3 Manopera:

Utilaj:
Transport:

7 TSAO05B1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 103,00
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material:
adancime,cu gvgcuare manuala,la fgndatii,subso!gri,canele etcin Manopera:
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren —
mijlociu Utilaj:

Transport:

8 TSFO1A1  |Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi mp 344,00
executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre Material:
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m Manopera:

Utilaj:
Transport:
9 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 596,00
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 464,00
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 ACEO8A1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 265,00
Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
12 TSDO02B1 |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 8,86
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.,in straturi| mc {Material:
cu grosimea de: 21-30 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 TSDO01B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 96,00
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 TSH12B1 ([Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100 17,72
mMp (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 TSD05B1 [Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 8,66
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 96,00
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material:
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 TsA16XA |Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii ora 8,00
puternice executate cu motopompa de apa 9-16 CP Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 TSHO5C1 [Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren mp 1 182,00
orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material:
20 cm grosime Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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