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MEMORIU TEHNIC 
 
 
Acest document prezintă descrierea tehnică a lucrărilor de: 

- aducțiune de apă, 
- rețeaua de distribuție, 
- branșamentele de apă și 
- rețeaua de hidranți exteriori 

aferente proiectului „Modernizare/reabilitare rețea de distribuție apă potabilă, 
pentru consum menajer, tehnologic și incendii“. 
 

1. ADUCȚIUNEA DE APĂ 
Sursele de apă ale intreprinderii IAR S.A. Brașov sunt trei puțuri forate care 

alimentează un rezervor de apă potabilă și pentru stins incendii cu capacitatea de 
1000 m3.  

De la fiecare puț forat (PF1, PF2 și PF3) apa pleacă spre rezervorul de 
înmagazinare printr-o conductă având din PVC-O 500 PN12,5 De110×2,0 mm. 

Pentru tronsonul care transportă debitele cumulate de apă de la forajele F1 și 
F2 se va folosi conductă din PVC-O 500 PN12,5 De160×3,2 mm, iar pentru tronsonul 
final care transportă apa de la cele trei puțuri forate la rezervor se va utiliza conductă 
PVC-O 500 PN12,5 De200×4,0 mm. 

La schimbările de direcție și la intersecția conductelor se vor folosi fitinguri cu 
mufe din fontă ductilă (coturi la 11,25º, 22,50º și 45º, precum și teuri). 

Pentru evitarea daunelor care pot fi provocate de „loviturile de berbec“ la toate 
schimbările de direcție se vor amplasa masive de ancorare din beton calculate 
pentru fiecare diametru și unghi al conductelor. Masivele de ancorare vor fi executate 
prin turnarea betonului direct peste conducta amplasată în tranșee. Conducta va fi 
protejată de contactul cu betonul prin acoperirea în mai multe straturi cu o folie de 
polietilenă. În zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza tranșeea drept 
cofrag, săpătura având dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare. 

Probele de presiune se vor efectua după realizarea masivelor de acorare și 
acoperirea parțială a conductelor. Se vor respecta indicațiile Normativului C56-2002 
și ale producătorului de conducte. 

Conductele aducțiunii de apă vor fi montate în tranșee cu lățimea egală cu 
diametrul conductei (De) plus 400 mm și adâncimea astfel determinată încât 
generatoarea superioară a conductelor să fie la 1300 mm sub cota terenului 
amenajat.  

Pentru evitarea unor accidente tehnice prin deteriorarea rețelelor subterane din 
incită în timpul executării săpăturilor, se vor face sondaje executate manual, 
transversal pe direcția de pozare a conductelor de apă proiectate pentru identificarea 
poziției rețelelor existente.  

Conductele vor fi așezate pe un pat de nisip de minim 100 mm și vor fi 
acoperite cu un strat de nisip cu grosimea de minim 200 mm. Tranșeea se umple cu 
material de umplutură rezultat din săpătură compactat conform indicațiilor din caietul 
de sarcini. La 300÷400 mm distanță deasupra conductei de aducțiune se montează 
folia avertizoare cu fir trasor pentru detectarea conductei. 
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După umplerea tranșeei terenul se aduce la starea inițială. Săpăturile pe spațiul 
verde se vor finaliza cu stratul de pământ vegetal și cu asigurarea înierbării ternului. 
Pentru zonele de executare la lucrărilor de terasamente pe drumuri se vor aduce și 
acestea la starea inițială, adică se va reface drumul de beton pentru trafic greu și la 
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiași categorie (trafic greu). Pentru partea 
de refacere drumuri a fost luată în calcul lățimea de 1,5 m. 

2. REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE 
Rețeaua de distribuție apă din incinta intreprinderii IAR S.A. Brașov este de tip 

mixt, atât inelară cât și ramificată, riscul de întrerupere a furnizării apei fiind foarte 
redus datorită formei proiectate a rețelei de conducte. 

Rețeaua de distribuție pornește de la stația de ridicare a presiunii cu 2 conducte 
din polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR17 De225×13,4 mm pentru a fi 
asigurată alimentarea cu apă a intreprinderii fără întrerupere. De la căminele CV1 și 
CV2, echipate cu vane de secționare cu sertar pană DN100 și contoare de apă 
DN100, montate pe fiecare fir de conductă din polietilenă de înaltă densitate având 
De225 mm conductele subtraversează Strada Aeroportului prin tuburi de beton 
DN400 până în incinta intreprinderii la căminele de vane CV3 și CV4. De la aceste 
cămine de vane se realizează alimentarea cu apă pe 2 inele a întregii întreprinderi cu 
conducte având De225 mm. 

În incinta întreprinderii se vor construi 8 cămine de vane care vor secționa 
curgerea apei prin cele 2 inele și pe principalele ramuri. Instalația hidraulică a 
căminelor de vane este alcătuită din vane cu sertar pană cauciucat PN10/16 din 
fontă cenușie cu prindere în flanșe plate DN50÷DN250 și compensatori de montaj cu 
tiranți DN15÷DN300. Teava de legătură și fitingurile forjate aferente nodurilor din 
căminele de vane sunt din oțel, care după asamblare prin sudură vor fi zincate prin 
imersie. 

Cămine de vane sunt executate din beton armat și acoperite cu placă din beton 
armat cu ramă și capac pentru vizitare din fontă rezistentă la trafic greu D40. 

În pereții căminului în apropierea capacului de acces se vor monta trepte din 
oțel beton ø20 mm, iar în radier se va lăsa un gol cu dimensiunile 500×500 mm 
pentru bașa de evacuare a pierderilor de apă. Nodul de legătură din oțel zincat se 
fixează în zona centrală cu unul sau doi suporți metalici încastrați în beton (ca puncte 
fixe). 

Conductele trec prin pereții căminelor prin piese de trecere și etanșare cu 
dimensiuni corespunzătoare fiecărui diametru de conductă ( de la De63÷225 mm). 

Pe rețeaua de conducte de distribuție se vor monta la schimbările de direcție 
coturi de 45º din PE100 SDR17 injectate sau pentru unghiuri de 90º câte două coturi 
de 45º din PE100 SDR17 injectate pentru ca curgerea să fie cu pierderi de sarcină 
mici și ca în cazul „loviturilor de berbec“ impactul să fie mai redus. 

Pentru evitarea daunelor care pot fi provocate de „loviturile de berbec“ la toate 
schimbările de direcție se vor amplasa masive de ancorare din beton calculate 
pentru fiecare diametru și unghi al conductelor. Masivele de ancorare vor fi executate 
prin turnarea betonului direct peste conducta amplasată în tranșee. Conducta va fi 
protejată de contactul cu betonul prin acoperirea în mai multe straturi cu o folie de 
polietilenă. În zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza tranșeea drept 
cofrag, săpătura având dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare. 

Probele de presiune se vor efectua după realizarea masivelor de acorare și 
acoperirea parțială a conductelor. Se vor respecta indicațiile Normativului C56-2002 
și ale producătorului de conducte. 
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Conductele de distribuție apă vor fi montate în tranșee cu lățimea egală cu 
diametrul conductei (De) plus 400 mm, adică între 500 și 800 mm și adâncimea astfel 
determinată încât generatoarea superioară a conductelor să fie la 1200 mm sub cota 
terenului amenajat. Conductele vor fi așezate pe un pat de nisip de minim 100 mm și 
vor fi acoperite cu un strat de nisip cu grosimea de minim 200 mm. Tranșeea se 
umple cu material de umplutură rezultat din săpătură compactat conform indicațiilor 
din caietul de sarcini. La 300÷400 mm distantă deasupra conductei de aducțiune se 
montează folia avertizoare cu fir trasor pentru detectarea conductei. 

După umplerea tranșeei terenul se aduce la starea inițială. Săpăturile pe spațiul 
verde se vor finaliza cu stratul de pământ vegetal și cu asigurarea înierbării ternului. 
Pentru zonele de executare la lucrărilor de terasamente pe drumuri se vor aduce și 
acestea la starea inițială, adică se va reface drumul de beton pentru trafic greu și la 
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiași categorie (trafic greu). Pentru partea 
de refacere drumuri a fost luată în calcul lățimea de 1,5 m. 

3. BRANȘAMENTE DE APĂ 
În incinta IAR S.A. Brașov toate branșamentele se vor executa prin construirea 

de cămine de branșament în număr de 26, pe conductele de distribuție apă din 
incinta intreprinderii IAR S.A. Brașov. Branșamentele vor fi realizate nu cu șei de 
branșament, ci cu teuri PE100 SDR17 injectate. În căminul de branșament se vor 
monta și contoarele de apă montate între vane de izolare într-o construcție în formă 
de „Z“ care este flexibilă și pemite demontarea și montarea elementelor componente 
ale căminului de branșament fără compensatori de montaj. 

În incinta întreprinderii se vor construi 25 cămine de branșament care vor 
asigura alimentarea cu apă a tuturor consumatorilor întreprinderii cât și a terților. 
Instalația hidraulică a căminelor de branșament este alcătuită din vane cu sertar 
pană cauciucat PN10/16 din fontă cenușie cu prindere în flanșe plate DN50÷DN150 
și contoare de apă avănd DN40÷DN100. Teava de legătură și fitingurile forjate 
aferente nodurilor din căminele de vane sunt din oțel, care după asamblare prin 
sudură vor fi zincate prin imersie. 

Cămine de branșament sunt executate din beton armat și acoperite cu placă din 
beton armat cu ramă și capac pentru vizitare din fontă rezistentă la trafic greu D40. 

În pereții căminului în apropierea capacului de acces se vor monta trepte din 
oțel beton ø20 mm, iar în radier se va lăsa un gol cu dimensiunile 500×500 mm 
pentru bașa de evacuare a pierderilor de apă. Nodul de legătură din oțel zincat se 
fixează în zona centrală cu unul sau doi suporți metalici încastrați în beton (ca puncte 
fixe). 

Conductele trec prin pereții căminelor prin piese de trecere și etanșare cu 
dimensiuni corespunzătoare fiecărui diametru de conductă (de la De63÷225 mm). 

Pe conductele de branșament se vor monta la schimbările de direcție coturi de 
45º din PE100 SDR17 injectate sau pentru unghiuri de 90º câte două coturi de 45º 
din PE100 SDR17 injectate pentru ca curgerea să fie cu pierderi de sarcină mici și ca 
în cazul „loviturilor de berbec“ impactul să fie mai redus. 

Pentru evitarea daunelor care pot fi provocate de „loviturile de berbec“ la toate 
schimbările de direcție se vor amplasa masive de ancorare din beton calculate 
pentru fiecare diametru și unghi al conductelor. Masivele de ancorare vor fi executate 
prin turnarea betonului direct peste conducta amplasată în tranșee. Conducta va fi 
protejată de contactul cu betonul prin acoperirea în mai multe straturi cu o folie de 
polietilenă. În zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza tranșeea drept 
cofrag, săpătura având dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare. 
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Probele de presiune se vor efectua după realizarea masivelor de acorare și 
acoperirea parțială a conductelor. Se vor respecta indicațiile Normativului C56-2002 
și ale producătorului de conducte. 

Conductele de branșament apă vor fi montate în tranșee cu lățimea egală cu 
diametrul conductei (De) plus 400 mm, adică între 500 și 800 mm și adâncimea astfel 
determinată încât generatoarea superioară a conductelor să fie la 1200 mm sub cota 
terenului amenajat. Conductele vor fi așezate pe un pat de nisip de minim 100 mm și 
vor fi acoperite cu un strat de nisip cu grosimea de minim 200 mm. Tranșeea se 
umple cu material de umplutură rezultat din săpătură compactat conform indicațiilor 
din caietul de sarcini. La 300÷400 mm distantă deasupra conductei de aducțiune se 
montează folia avertizoare cu fir trasor pentru detectarea conductei. 

După umplerea tranșeei terenul se aduce la starea inițială. Săpăturile pe spațiul 
verde se vor finaliza cu stratul de pământ vegetal și cu asigurarea înierbării ternului. 
Pentru zonele de executare la lucrărilor de terasamente pe drumuri se vor aduce și 
acestea la starea inițială, adică se va reface drumul de beton pentru trafic greu și la 
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiași categorie (trafic greu). Pentru partea 
de refacere drumuri a fost luată în calcul lățimea de 1,5 m. 

4. REȚEAUA DE HIDRANȚI EXTERIORI 
Rețeaua de hidranți exteriori este alcătuită din 20 de hidranți supraterani DN100 

cu 2 racorduri tip B. Aceștia sunt racordați la rețeaua de distribuție a IAR S.A. Brașov 
prin teuri reduse din PE100 SDR17 injectate. Conductele de racord ale hidtanților 
sunt din PE100 SDR17 De100×6,6 mm. Pentru izolarea hidrantului în caz de 
accident sau defecțiune se intercalează pe conducta de racord a hidrantului o vană 
de izolare cu sertar DN100 cu prindere în flanșe plate, cu montaj îngropat. 
Acționarea acestei vane se realizează cu o tijă telescopică de manevră protejată la 
suprafața terenului (spațiu verde sau drum de o cutie de protecție cu capac din fontă. 

Hidrantul se cuplează la conducta din PE100 SDR17 De100×6,6 mm cu un cot 
cu picior din fontă care sprijină hidrantul suprateran DN100 pe un masiv de ancorare. 

Hidranții pentru stins incendii supraterani se montează astfel încât să fie 
protejați de lovituri produse de autovehicule și să fie la o distanță de minim 5 m de 
clădiri zau zone care trebuiesc protejate de incendii. 

Rezervorul care asigură rezerva de apă pentru stins incendii are un volum util 
de 1000 m3.  

Masivele de ancorare vor fi executate prin turnarea betonului direct în tranșee, 
iar cotul se va așeza deasupra masivului de ancorare susținând corpun fidrantului. În 
zona de turnare a masivului de ancorare se va utiliza tranșeea drept cofrag, săpătura 
având dimensiunile de gabarit ale masivului de ancorare. 

Probele de presiune se vor efectua după realizarea masivelor de acorare și 
acoperirea parțială a conductelor. Se vor respecta indicațiile Normativului C56-2002 
și ale producătorului de conducte. 

Conductele de racord pentru hidranți vor fi montate în tranșee cu lățimea de 
500 mm și adâncimea astfel determinată încât generatoarea superioară a 
conductelor să fie la 1250 mm sub cota terenului amenajat. Conductele vor fi așezate 
pe un pat de nisip de minim 100 mm și vor fi acoperite cu un strat de nisip cu 
grosimea de minim 200 mm. Tranșeea se umple cu material de umplutură rezultat 
din săpătură compactat conform indicațiilor din caietul de sarcini. La 300÷400 mm 
distantă deasupra conductei de aducțiune se montează folia avertizoare cu fir trasor 
pentru detectarea conductei. 

După umplerea tranșeei terenul se aduce la starea inițială. Săpăturile pe spațiul 
verde se vor finaliza cu stratul de pământ vegetal și cu asigurarea înierbării ternului. 
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Pentru zonele de executare la lucrărilor de terasamente pe drumuri se vor aduce și 
acestea la starea inițială, adică se va reface drumul de beton pentru trafic greu și la 
fel drumurile asfaltate se vor reface la aceiași categorie (trafic greu). Pentru partea 
de refacere drumuri a fost luată în calcul lățimea de 1,5 m. 

5. VERIFICAREA PROIECTULUI 
Proiectul se va verifica la toate cerinţele de calitate precizate de „Legea calităţii 

în construcţii” de către un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Is. 
6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII 
În toate etapele cuprinse în operaţiile de execuție ale instalaţiilor se vor respecta 

cerinţele esenţiale referitoare la protecţia şi siguranţa muncii. 
Verificările, probele şi încercările echipamentelor componente ale instalaţiilor, 

se efectuează respectându-se instrucţiunile specifice de protecţie a muncii în vigoare 
pentru fiecare categorie de echipamente. 

Conducătorii de întreprinderi, sectoare care exploatează instalaţii sanitare, au 
obligaţia să asigure: 

- luarea de măsuri organizatorice şi tehnice pentru crearea condiţiilor de 
securitate a muncii;  

- realizarea instructajului de protecţie a muncii a întregului personal de 
execuție la cel mult 30 de zile şi consemnarea acestuia în fişele individuale sau alte 
formulare specifice care urmează să fie semnate individual;  

- verificarea cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de protecţie a muncii;  
- controlul aplicării şi respectării de către întregul personal a normelor şi 

instrucţiunilor specifice.  
Realizarea instructajelor specifice de protecţia muncii, verificarea cunoştinţelor 

şi abaterilor de la normele în vigoare, inclusiv sancţiunile aplicate, sunt consemnate 
în fişele de instructaj individuale. 

Operaţiile corespunzătoare executării lucrărilor de instalații se efectuează numai 
de personalul calificat al executantului. 

Zonele cu instalaţii în probe sau zonele periculoase se îngrădesc şi se 
avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât celor autorizate. 

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă), se instruiesc 
corespunzător noilor condiţii de lucru. 

Instructajul de protecţia muncii se face şi în cazul efectuării probelor instalaţiilor 
în comun de către toţi factorii interesaţi (beneficiar, proiectant şi executant) având un 
responsabil unic. 

Instructajul are în vedere şi măsurile ce se impun pentru manevre urgente în 
scopul evitării producerii unor accidente. 

Măsurile de protecţia muncii indicate mai sus nu sunt limitative, acestea urmând 
a fi completate de cei ce exploatează instalaţiile cu instrucţiuni specifice, care se 
afişează la locul de muncă. Măsurile se menţionează în instrucţiunile de exploatare. 

7. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
Prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata executării instalaţiilor. 

Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi 
echiparea cu mijloace şi echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor este 
obligatorie în toate etapele de executare a instalaţiilor, inclusiv în timpul operaţiilor 
de revizii, reparaţii, înlocuiri şi dezafectări. 

În exploatarea instalaţiilor se vor respecta prevederile specifice din „Normele 
generale de prevenire şi stingere a incendiilor“ (Ord. MI nr.775/1998), a 
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normativului C 300 (Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata 
executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora), precum şi 
normativele specifice.  

Măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor vor fi precizate şi în 
instrucţiunile de exploatare. 

Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin atât 
beneficiarilor instalaţiilor în funcţiune cât şi unităţilor şi personalului care 
exploatează aceste instalaţii. 

Personalul de execuție va fi instruit corespunzător în domeniul prevenirii şi 
stingerii incendiilor şi a respectării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor 
conform cerinţelor dispoziţiilor generale în vigoare aprobate cu O.M.I. 
nr.1080/2000 şi O.M.I. nr.1023/2000. 

În timpul executării lucrărilor, reparaţiilor, înlocuirilor, dezafectărilor 
instalaţiilor, răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unităţilor 
şi persoanelor care efectuează aceste operaţii. 

Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este permanentă şi constă în 
organizarea acesteia atât la nivelul central al unităţii care exploatează instalaţiile 
cât şi local la unităţile specifice, în conformitate cu prevederile Dispoziţiilor generale 
privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005. 

Personalul care exploatează instalaţiile va fi instruit atât înaintea dării în 
exploatare a instalaţiilor, cât şi periodic, în timpul exploatării instalaţiilor, 
verificându-se însuşirea cunoştinţelor. 

Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură-lipire cu flacără 
sau arcuri electrice, topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj 
special personalului care realizează aceste operaţii. 

În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele 
de acetilenă folosite la sudură se amplasează în spaţii ventilate situate la minim 10 
m de sursele de căldură sau cabluri şi minim 5 m faţă de butelia de oxigen. 

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie se marchează cu indicatoare de 
avertizare conform prevederilor STAS 297/1, 2. 

În vederea intervenţiei în caz de incendiu se organizează echipe de 
intervenţie cu atribuţii concrete şi se stabilesc măsuri de alertare a serviciilor 
proprii de pompieri şi a pompierilor militari. 

8. NORME DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI PSI 
Pentru elaborarea proiectului cat si pentru executia acestuia s-a respectat si 

se va respecta urmatoarea legislatie privind normele de protectie a muncii si PSI : 
1. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ce intra in vigoare la data de 

1.10.2006 (abroga Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 incepand cu aceasta 
data) si completata de H.G. 955 din 08.09.2010; 

2. Hotararea de Guvern nr.300 din 02.03.2006 (publicata in Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 252 din 21/03/2006) privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru santierele temporare sau mobile. 

3. Hotararea nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru locul de munca. 

4. Hotararea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru 
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. 

5. Legea nr. 177 din 18.10.2000 pentru modificarea si completarea Legii protectiei 
muncii nr. 90/1996. 

6. Legea nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor 
incadrate in munca. 
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7. Legea nr. 426 din 18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. 

8. Legea nr. 608 din 31.10.2001 privind evaluarea conformitatii produselor. 
9. Hotarare nr. 162 din 20.02.2002 privind depozitarea deseurilor. 
10. Hotararea nr.355 din 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. 
11. LEGE nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor.  
12. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1739 din 06.12.2006 privind aprobarea 

categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii 
privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial nr. 995 din 
13.12.2006. 

13. Ordin nr. 163 din 28.02.2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 
29.03.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva 
incendiilor. 

14. ORDIN Nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 
impotriva incendiilor. 

9. LISTA STANDARDELOR, NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI AVUTE IN 
VEDERE SI RESPECTATE LA ELABORAREA PROIECTULUI SI CARE VOR 
TREBUI RESPECTATE LA EXECUTAREA LUCRARILOR  

Standarde aplicabile pentru sistemele de alimentare cu apa (clasificare ASRO - 
G54, G62, G07, G 81) 

1. SR1343-1 : 2006 - Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati 
urbane si rurale 

2. STAS 4163-1:1995 - Retele de distributie. Prescriptii fiundamentale de 
proiectare 

3. STAS 4163-2:1996 - Retele de distributie.Prescriptii de calcul 
4. STAS 4163-3:1996 - Retele de distributie. Prescriptii de executie si de 

exploatare 
5. STAS 6819+C1:1997 -Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie  

Standarde aplicabile atat pentru sistemele de alimentare cu apa cat si sistemele 
de canalizare ape uzate menajere si ape pluviale (meteorice)(clasificare ASRO - 
G54, G09, G20, G 22 ) 

1. SR 8591:1997  - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare 
2. STAS 4273:1983 - Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă  
3. STAS 2308:1981 - Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru 

cămine de vizitare 
4. SR ISO 4067-6:1996 - Desene tehnice. Instalaţii. Partea 6: Simboluri grafice 

pentru sisteme de alimentare cu apă şi canalizare îngropate 
5. STAS 9570-1:1989 - Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în 

localităţi  
6. STAS 6054:1977 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea 

teritoriului Republicii Socialiste România  
7. STAS 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie 

Standarde aplicabile pentru prevenirea si combaterea incediilor (clasificare 
ASRO – G07) 
1. SR EN 14384:2006 - Hidranţi de incendiu supraterani  

Ghiduri si normative aplicabile pentru sistemele de alimentare cu apa si 
canalizare  
1. I 22-1999 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune 
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si a retelelor de alimentare cu apă si canalizare ale localitătilor  
2. NP 133–2011 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor 

de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. 
3. NP 084 – 03 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor 

sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare conducte din materiale 
plastice 

4. P 118/2 – 2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor 
proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor 

5. P 118: 1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 
6. GP 071:2002 - Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinfectare a 

apei 
7. GP 043:1999 - Ghid privind realizarea sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare cu conducte din policlorura de vinil, polietilena, polipropilena 
Legislatie generala  aplicabila in pentru proiectarea si executarea lucrarilor de 

constructii si pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare  
1. LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii cu modificarile 

si completarile ulterioare  
2. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii (aplicabilă începând cu data de 14 februarie 2009*) cu modificarile si 
completarile ulterioare 

3. ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii cu modificarile si completarile ulterioare 

4. LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii apelor nr. 107/1996 
 
 
 
       Întocmit, 
ing. Nicolae IORDAN 
ing. George DRAGOMIR 
ing. Sorin BOLOCAN 
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CAIETE DE SARCINI 

A. TERASAMENTE PENTRU CONDUCTE 
1. Generalităţi 
1.1. Dispoziţii generale pentru executant 

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei 
investiţii, executantul va desfăşura următoarele activităţi: 
• Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, 

menţionate în borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor 
tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel încât la începerea execuţiei să 
poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate; 

• Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între 
elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi 
concilierii celor prezentate. 

 
În timpul execuţiei: 
• Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect 

în cantităţile şi sortimentele necesare; 
• Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi 

produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o 
ofertă a altui material similar, cu caracteristici cel puţin identice din punct de 
vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect; 

• Va sigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă 
cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite; 

• Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în 
proiect (tipul materialului, diametre, pante, adâncimea de pozare, pat de material, 
montaj, etc.). 

Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe 
toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza 
căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. 

Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, 
documentele care atestă calitatea materialelor, instalaţiilor, celelalte documente care 
atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor în 
teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. 

Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai 
cu avizul proiectantului. 

Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în 
partea desenată a documentaţiei, în scopul informării beneficiarului la punerea în 
funcţiune despre elementele reale din teren. În caz contrar, executantul devine direct 
răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea 
proiectului. 
1.2. Dispoziţii generale pentru beneficiar 
Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini: 
• Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor 

scrise şi desenate, precum şi a corespondenţei dintre acestea, exactitatea 
elementelor principale (lungimi, diametre, trasee, etc.); 
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• Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la 
execuţie, în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente; 

• Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: trasare 
reţele, punere în funcţiune sau alte situaţii; 

• Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului; 
• Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei 

tehnice, participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii 
lucrărilor, la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări, efectuate de 
executant la nivelul fiecărei faze determinante; 

• Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor 
executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a 
materialelor şi execuţiei; 

• Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic, beneficiarul, prin 
dirigintele de şantier, va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării 
problemelor. 

Lucrări pregătitoare 
Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor 

convoca pe şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodării subterane, 
cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau 
intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane 
existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de siguranţă 
necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente. 

Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu 
exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce 
administrează instalaţia respectivă.  
Natura terenului 
Situaţia geotehnică a amplasamentului este descrisă în prezenta documentaţie. 
Trasarea lucrărilor pe teren şi pregătirea traseului 

Trasarea conductelor pe teren se va face pe baza datelor de pe planul de 
situaţie şi a sondajelor efectuate pe teren în zona gospodăriilor subterane existente. 

Traseul amplasamentului conductelor pe teren se va materializa prin ţăruşi 
vizibili. 

La trasarea lucrărilor pe teren se va ţine cont de următoarele: 
• Nivelmentul de-a lungul traseului să fie efectuat cu precizia stabilită în 
proiect 
• Să se prevadă repere provizorii de-a lungul traseului, legate de reperele 
definitive 
• Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele 
construcţiilor existente 
• Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele 
construcţiilor existente subterane 
• Să se preia de executant sau beneficiar reperele lucrării materializate 
pe teren. 
• Trebuie prevăzut ca lucrările pregătitoare să cuprindă pregătirea şi 
curăţarea traseului de tot ce ar putea împiedica buna desfăşurare a 
lucrărilor. 
•  
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2. Executarea săpăturilor, sprijinirilor, epuismentelor, umpluturii 
2.1. Executarea săpăturilor 

Lucrările de săpare a tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în 
conformitate cu planurile de săpături din proiect şi a tehnologiei de execuţie indicate 
în specificaţiile acestuia. 

Antreprenorul poate aduce modificări în privinţa tehnologiei de execuţie cu 
obligaţia asigurării cotei de fundare, dimensiunilor construcţiei şi stabilităţii 
săpăturilor. 

Lucrările se vor executa întotdeauna din aval în amonte. Tranşeele pentru 
montarea canalelor se execută cu pereţi verticali sau în taluz, în funcţie de natura 
solului şi spaţiul disponibil pentru executarea săpăturilor. 

La adâncimi mari şi în cazul unor condiţii hidrologice nefavorabile, tranşeele se 
execută de multe ori combinat: partea superioară se execută mecanizat (în taluz), iar 
partea inferioară manual (cu pereţi verticali). 

Săpăturile se pot executa manual sau mecanizat. Săpăturile în gropi deschise 
se vor executa numai în pământuri fără apă subterană, sau cu apă subterană 
epuizată, printr-unul din procedeele de mai jos: 

• pompare directă din incinta săpăturii cu colectarea apei prin şanţuri şi 
conducerea ei spre puţuri de epuisment; 
• pompare din puţuri forate echipate cu coloane filtrante; 
• colectarea şi pomparea prin reţele de filtre aciculare; 
• alte sisteme de epuizare, care nu fac obiectul prezentului caiet de 
sarcini şi pentru care se întocmesc caiete speciale. 

Săpăturile vor fi executate în funcţie de prevederile proiectului şi normativului 
C169: 
a) Cu taluz vertical, fără sprijiniri, de obicei în gropi de fundare de mică adâncime 

sau în terenuri de consistenţă foarte ridicată (marnă, roci stâncoase, argile tari); 
b) Cu taluz vertical cu pereţi sprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici, orizontali sau 

verticali, cu filete şi şpraiţuri (numai reglabile). Aşezarea dulapilor (verticali sau 
orizontali) şi interspaţiile dintre aceştia sunt indicati prin proiect. Filetele, cadrele 
de susţinere, şpraiţurile şi tehnologia de execuţie se vor preciza de către 
Antreprenor care are obligaţia să execute săpătura la dimensiunile cerute prin 
proiect. 

Șanțul îngust este cea mai bună așezare în care se pune în opera tubul PVC 
sau PAFSIN, deoarece este redusă sarcina la care este supus, reușind să transmită 
o parte din încărcare terenului din jur, în funcție de deformarea din cauza tendinței de 
ovalizare la care este supus produsul. 

Modificările care necesită volum mai mare de lucrări decât cel luat în 
considerare la ofertare, nu vor fi plătite de Investitor. 

Alte moduri de execuţie a săpăturilor (în cheson cu aer comprimat, în tunel sau 
scut) nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul este obligat să urmărească în permanenţă stabilitatea pereţilor 
săpăturilor sprijiniţi şi să ia operativ măsurile necesare. 

Antreprenorul este obligat să delimiteze conturul săpăturilor prin parapeţi sau 
alte mijloace de protecţie în scopul prevenirii accidentelor, al bunei desfăşurări a 
circulaţiei, etc. Se vor amenaja de asemenea, oriunde este necesar, pasarele 
provizorii. 

Se va respecta în mod obligatoriu cota de fundare prevăzută în proiect. 
Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Investitorului şi 
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Consultantului, acord care atrage după sine şi dreptul Antreprenorului la plata 
lucrărilor suplimentare în cazul coborârii cotei. 

Săpăturile se vor executa manual sau mecanizat aşa cum va stabilii 
Antreprenorul, cu următoarele condiţii: 

a) să se respecte planul de săpătură; 
b) să se asigure forma plană şi regulată a platformelor şi taluzurilor; 
c) la săpăturile ce se efectuează în apropierea lucrărilor existente acestea 
să nu fie efectuate de mijloace de săpare mecanică; 
d) Antreprenorul nu va solicita costuri suplimentare faţă de oferta 
adjudecată. 

Depozitarea pământului săpat se va face în afara amplasamentului construcţiei, 
nefiind permisă sub nici un motiv depozitarea, nici chiar provizorie, în apropierea 
săpăturilor pentru a nu se declanşa fenomene de alunecare sau surpare. 

Înainte de începerea lucrărilor de excavaţii Antreprenorul va întocmi şi va 
supune spre aprobare Investitorului un grafic de execuţie la a cărui concepţie se ţine 
seama de următoarele: 

a) la obiecte apropiate sau adiacente lucrările de fundare trebuie să se 
defăşoare începând cu construcţia cu cota cea mai joasă; 
b) timpul de execuţie al săpăturilor şi părţii subterane a construcţiilor să fie 
minim pentru a ţine săpătura cât mai puţin deschisă. 
c) să fie precizate toate măsurile necesare anticipate de Antreprenor 
pentru protejarea reţelelor de conducte, cablurilor electrice sau telefonice 
şi instalaţiilor subterane, cunoscând că eventualele stricăciuni ale acestora 
vor fi reparate şi plătite de Antreprenor. 

În cazul săpăturilor executate sub nivelul freatic, Antreprenorul va ţine seama la 
întocmirea ofertei de obligaţia ce-i revine de a asigura epuizarea permanentă a 
apelor subterane, în care scop este necesar să se asigure utilaje de rezervă care să 
poată fi operativ puse în funcţiune. 

Orice deteriorări care se vor produce (ravinări de taluze, înmuierea terenului de 
fundare atrăgând după sine necesitatea  coborârii cotei de fundare, desprinderea 
hidrizolaţiei, etc.) vor fi remediate şi suportate integral de Antreprenor. 

Săpăturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului 
longitudinal şi profilelor din proiect, cu următoarele precizări: 

• lungimea unui tronson de săpătură pentru conductele de canalizare, în 
zone construite, nu va depăşi 130 m, trecerea la celălat tronson fiind 
condiţionată de terminarea completă a umpluturilor la cel în lucru. 
• Lungimea tronsoanelor de săpătură pentru conductele de alimentare cu 
apă va fi cea stabilită prin proiect. La executarea săpăturilor se va ţine 
seama şi de prevederile normativului I 22-99. 
• Terenul vegetal se va săpa şi depozita separat, urmând a fi folosit 
pentru acoperiri de taluze şi spaţii verzi. 

2.2. Executarea umpluturilor 
Generalități 

Umpluturile se vor executa cu pământ rezultat din săpăturile şanţurilor. 
Nu se vor permite de către Investitor folosirea pentru umpluturi: 

a) a pământurilor vegetale; 
b) a pământurilor cu substanţe organice; 
c) a pământurilor cu conţinut de materiale diverse (cărămizi, bolovani, 
lemn, fiare rezultate în general din demolări). 
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Antreprenorul are obligaţia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic: 
a) pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi în tranşeele conductelor din 
afara zonelor carosabile un grad de compactare de 80% Proctor. 
b) pentru umpluturi în tranşeele conductelor în zone carosabile şi 
umpluturi în corpul drumurilor un grad de compactare de 95% Proctor. 
c) pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor. 

Neîndeplinirea gradului de compactare dă dreptul Investitorului ca pe baza 
verificărilor de laborator, să ceară Antreprenorului reexcavarea şi recompactarea 
umpluturii, lucrări al căror cost se suportă de Antreprenor. 

Pentru umplerea tranşeelor conductelor se va proceda după cum urmează: 
a) într-o primă etapă tranşeea se va umple parţial până la 20÷30cm peste 
partea superioară a tubului lăsându-se libere zonele de îmbinare între ţevi 
sau mufe (normativ I 22-99). Această măsură are drept scop evitarea 
plutirii conductei în caz de ploi abundente. 
b) materialul care se aşează în jurul tubului nu trebuie să aibă pietre sau 
bolovani cu dimensiunea mai mare de 5 cm. 
c) umplutura din prima etapă va fi compactată cu maiul de mână în straturi 
de maximum 20 cm. 
d) după efectuarea probei de presiune şi remedierea eventualelor 
defecţiuni se execută restul umpluturii. Aceasta se va executa în straturi 
de grosime data de studiul geotehnic, compactate cu maiul mecanic. 
e) în cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa 
până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere, iar în cazul conductelor 
pozate în zone necarosabile până la 10 cm de la nivelul terenului, în acest 
din urmă caz peste umplutură urmează a se aşterne fie alte straturi 
prevăzute în proiectul de amenajare a platformei, fie 20÷ 30 cm de pământ 
vegetal. 
f) Săpătura generală şi săpăturile se execută numai după trasarea 
construcţiei şi verificarea acesteia de către beneficiar. După execuţia 
fundaţiilor, înainte de turnarea betonului în pereţi sau execuţia zidăriei se 
retrasează axele construcţiei şi se materializează construcţia pe fundaţii. 

 
Așezarea conductelor 

Partea de jos a santului este alcatuita din nisip selectionat astfel incat sa se 
construiasca un suport continuu pentru tubulatura. Nu se recomanda construirea 
partii de jos din resturi de ciment sau altceva similar. 

La distante prevazute, se pregatesc degajari potrivite pentru asezarea mufelor, 
astfel incat si acestea sa fie bine sprijinite. In timpul acestei operatiuni trebuie 
controlata inclinarea tubulaturii. 
Patul de așezare 

Patul de așezare nu trebuie construit înainte de întărirea completă a părții de 
jos a șanțului. În practică, materialul cel mai potrivit este compus din pietris cu 
diametrul 10-15 mm sau de nisip amestecat cu pietriș cu dimetrul maxim de 20 mm. 
Materialul folosit trebuie compactat cu grija astfel încât să se obțină indicele Proctor 
prescris. Inaltimea minima a patului de asezare este de 10 cm sau conform 
specificatiilor producatorului de conducte, daca acesta cere altfel. 
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Așezarea tubului in sant 
Înainte de a începe lucrarea, tuburile trebuie să fie verificate unul cate unul 

pentru descoperirea eventualelor defecte de fabricație, transport sau manipulare. 
Capetele, mufele, garniturile trebuie să fie toate în stare bună. 

Tuburile și racordurile trebuie să fie amplasate pe patul de așezare astfel încât 
să fie în contact continuu cu patul de așezare.  
Umplerea șanțului 

Umplerea șanțului și în general a săpăturii este operațiunea fundamentală a 
lucrării, atunci când este vorba de tubulatură din PVC și PAFSIN și deci despre cea 
flexibilă. Uniformitatea terenului din jur este fundamentală pentru realizarea corectă a 
unei structuri portante, atât timp cât terenul, deformat de tubulatură, reacționează 
pentru a contribui la suportarea încărcăturii impuse. 

Materialul deja folosit pentru construirea patului va fi așezat în jurul tubului și 
compactat manual pentru formarea straturilor succesisve de 20÷30 cm până la linia 
mediană a tubului, având mare grijă să nu rămână zone goale sub tub și ca partea 
laterală dintre tub și peretele săpăturii să fie continuu și compact (stratul 1). 

Cel de-al doilea strat, începând din părțile laterale va ajunge până la 
generatoarea superioară a tubului. Compactarea va trebui la fel sa fie efectuata cu 
maxima atentie. Stratul al treilea, va atinge o cota mai mare cu 15 cm decât cota 
generatoarei celei mai înalte a tubului, sau conform specificațiilor producătorului de 
conducte, dacă acesta cere altfel. Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar 
lateral, și niciodată vertical.  
Punctele de imbinare ale conductei nu se acoperă decât după efectuarea 
probelor de etanşeitate şi presiune ! 

Umplerea ulterioară (straturile 4 și 5) se va efectua cu ajutorul materialului care 
provine din săpătură, curățat de elemente de diametru mai mare de 10 cm și de 
fragmente vegetale și animale. Elementele de diametru mai mare de 2 cm, prezente 
în cantitate peste 30%, trebuie să fie eliminate, cel puțin pentru cota superioară, care 
depășește această limită. Solurile greu comprimabile: cele bogate în turba, argilă, 
cele înghețate, trebuiesc aruncate. Umplerea este efectuată pentru straturile 
succesive de grosime egala cu 20 cm (conform studiului geotehnic), care trebuie sa 
fie compactate si eventual udate la o grosime de 1 m (masurata de la generatorea 
cea mai inalta a tubului). 

Indicele Proctor rezultant trebuie sa fie mai mare decat nivelul prevazut de 
proiect. La final, se va lasa un spatiu liber pentru ultimul strat al terenului vegetal sau 
pentru reamenajarea structirii drumului afectat de sapatura. 
Controlul calităţii lucrărilor de săpături, umplutură şi compactarea pământului de 
umplutură 

În funcţie de importanţa construcţiei, volumul acesteia, natura terenului de 
fundare, sistemul constructiv, proiectantul, prin obligaţiile de proiectare şi asistenţă 
tehnică va fi chemat pe şantier pentru verificarea şi consemnarea în scris a lucrărilor 
în faze ascunse, ca: 

• trasarea axelor construcţiei; 
• adâncimea de fundare; 
• natura terenului de fundare. 

Se vor lua probe pentru verificarea compactării umpluturilor mai ales acolo unde 
cota terenului amenajat este mai sus decât cota terenului natural. 
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3. Standarde si normative 
La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi 
normative: 
• NP 133–2011 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor 

de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. 
• STAS 3051–91 - Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii 

fundamentale de proiectare 
• SR 8591–97 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare 
• STAS 6054–77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ 
• Legea 10-1995 - Legea privind calitatea în construcţii 
• HG 273-1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora. Anexa: Cartea tehnică a construcţiei 
• Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate 

modificările şi completările aferente 
În timpul executării reţelelor hidraulice, se vor respecta normele generale şi 

specifice de protecţia muncii. Se vor avea în vedere următoarele: 
• Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de 

aplicare, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; 
• Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii; 
• Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţii hidroedilitare. 

Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar 
specifice, a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate. 

B. CONDUCTE DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE 
1. Domeniul de aplicare 

Prezentele proceduri se aplica conductelor de transport al conductei de 
canalizare cu circulatie fortata. 

Nu fac obiectul caietului de sarcini: 
►      conductele aferente instalatiilor hidraulice proprii  statiilor de 

pompare; 
►      conductele care intra in componenta echipamentelor. 

2. Transportul manipularea si depozitarea conductelor si a pieselor speciale 
Elementele componente ale conductelor se protejeaza impotriva deteriorarilor 

ce pot aparea in timpul transportului, depozitarii si manipularii. 
Se va avea in vedere ca polietilena este expusa deteriorarilor prin zgariere fiind 

foarte sensibila la contactul cu obiecte ascutite. In acest sens se vor lua masuri 
corespunzatoare, avand in vedere ca se accepta adancimi de zgarieturi pana la 10% 
din grosimea peretelui de teava. 

Transportul, manipularea si depozitarea se vor face in conformitate cu 
recomandarile furnizorilor de materiale. 
2.1. Transport 

Materialele neambalate se vor transporta in vehicule amenajate, cu platformele 
de asezare plate, curate, fara obiecte taioase sau ascutite care pot produce 
deteriorari. 
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Se are in vedere ca in timpul transportului tevile sa fie ferite de orice sursele de 
caldura sau emanatii de gaze. Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile, 
racordurile si piesele din polietilena se vor transporta, preferabil, acoperite. 

Tuburile din polietilena de dimensiuni mai mari de 110 mm, se livreaza si se 
transporta orizontal, in pachete ambalate. 

Fitingurile, precum si alte materiale marunte se vor transporta in ambalajele 
originale, cu respectarea tuturor masurilor de protectie anterior enuntate. 
2.2. Manipulare 

La incarcare si descarcare si la alte diverse manipulari, tuburile nu vor fi 
aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. 

Pentru manevrare si ancorare este admisa numai folosirea chingii de piele, 
cauciuc, nylon sau polipropilena, evitandu-se astfel alunecarea tuburilor in pozitie 
inclinata si deteriorarea suprafetei exterioare. 

Pachetele de tevi  se vor manipula cu motostivuitoare, corespunzator dotate. 
Se interzice tararea sau rostogolirea tuburilor din polietilena. 

2.3. Depozitare 
Depozitarea materialelor din polietilena in depozitele principale sau zonale se 

va face in conformitate cu recomandarile producatorilor. Aceasta se va face 
corespunzator, tinand seama de pericolul deteriorarii (deformari ale sectiunii 
transversale, ovalizari), precum si de influenta variatiilor de temperatura sau a 
actiunii directe a radiatiilor solare. 

Depozitarea se face tinandu-se seama de dimensiuni si tip de material, precum 
si de durata depozitarii. Se va asigura accesul la materiale in ordinea achizitionarii 
acestora, pentru a evita perioade mari de stationare si degradare in timp prin 
fenomenul de "imbatranire". 

Tuburile trebuie depozitate in zone stabile si plane, lasandu-se cai de acces 
pentru scoaterea materialului. 

Polietilena de culoare albastra se va depozita acoperita, protejata de radiatiile 
solare. Tuburile albastre de polietilena au o perioada de expunere la mediul extern, 
de pana la 12 luni, dar trebuie totusi acoperite cu folii opace. Tuburile negre de 
polietilena pot fi depozitate in aer liber. 

Fitingurile se vor depozita in spatii acoperite, in ambalajele cu care au fost 
livrate. 

Conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate departe de: 
►      surse de caldura; 
►      uleiuri hidraulice sau lubrefianti; 
►      benzina; 
►      solventi; 
►      alte chimicale cu reactie agresiva. 

Este obligatorie evitarea oricarui contact cu hidrocarburi (carburanti, uleiuri, 
etc.). 

Stivele de legaturi nu trebuie sa depaseasca o inaltime de 3 m. 
Conductele libere pot fi depozitate si sub forma de piramide cu inaltimi de pana 

la 1m. 
2.4. Depozitarea pe santier 

Pe santierele locale, conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate intr-o 
maniera care sa asigure pastrarea acestora fara a le deteriora si sa fie accesibile 
livrarii lesnicioase la locul de munca. 
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3. Lucrari preliminare 
Inainte de a incepe lucrarile de constructie, Contractantul, pe baza proiectului, 

trebuie sa procedeze la operatiile de trasare care permit: 
►      sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al 

conductelor; 
►      sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum 

ar fi retelele de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte 
de gaze, etc.. 

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu 
prevederile STAS 1924/5. 

Contractantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si 
conditiile de executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametri, cum ar fi 
natura solului, conditiile de pozare, panta terenului etc. sunt in discordanta cu 
prescriptiile proiectului, trebuie sa fie informat proiectantul general. 

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in 
punctele caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la 
tangentele de intrare si iesire din curbe, in punctele de intersectie cu alte conducte). 

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa 
traseului, la distante care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor, 
depozitarii pamantului, sau din cauza circulatiei. 

Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect. 
4. Montarea conductelor si a pieselor speciale 
4.1. Verificarea materialelor 

Materialele si produsele trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si 
agremente tehnice. 

Certificatele de calitate vor fi emise si semnate de catre producator. 
Elementele componente ale unei conducte care vor fi supuse presiunii trebuie 

sa aiba aplicat marcajul, care sa coincida cu certificatele de calitate aferente. 
Utilizarea altor materiale, in afara celor specificate in proiect, se va face numai 

cu avizul proiectantului, care va stabili si conditiile de acceptare. 
Componentele de conducte (tevi, fitinguri, armaturi, etc.) vor fi in conformitate 

cu cerintele proiectului. 
Inainte de a fi montate, tuburile si piesele din polietilena vor fi verificate vizual si 

dimensional. 
La examinarea vizuala tuburile si piesele trebuie: 

►      sa fie liniare; 
►      sa fie colorate uniform; 
►      sa prezinte suprafata interioara si exterioara neteda, fara 

denivelari, necojita, fara fisuri, arsuri, incluziuni sau zgarieturi; 
►      sa prezinte intacte capsulele de protectie ale bornelor electrice ale 

mansoanelor si colierelor de priza; 
►      sa prezinte sectiunea transversala a peretelui tubului fara goluri de 

aer sau alte neomogenitati. 
La examinarea geometrica tuburile si piesele trebuie: 

►      sa nu prezinte abateri de la forma si dimensiuni; 
►      sa aiba dimensiunile specificate prin normele ISO. 

Procurarea materialelor din import se va face pe baza unui agrement tehnic. 
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Toate tuburile si piesele din polietilena necorespunzatoare vor fi refuzate la 
receptie si nu se vor introduce in lucru. 
4.2. Imbinarea conductelor 

Constructorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura 
necesara recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte. 

Conductele prevazute prin proiect se pot imbina prin urmatoarele procedee: 
►      sudura cap la cap (imbinare nedemontabila); 
►      electrofuziune (imbinare nedemontabila); 
►      imbinare cu flanse (imbinare demontabila). 

Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un 
sistem integrat din PEID, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea 
conductelor. Sudura cap-la-cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi 
electrofuziunea ar putea fi preferata prioritar, din cauza lipsei de spatiu. 

Imbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu 
echipamente adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat. 
Procedurile corecte de asamblare a elementelor realizate din materiale diferite si 
avand grosimi diferite ale peretilor sunt indicate in figura de mai jos. 

Sudarea cap la cap 
Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din 

materiale similare si avand aceeasi grosime a peretelui. 
Sudarea cap la cap este adecvata pentru asamblarea tuburilor si armaturilor cu 

diametre mai mari de 63 mm. 
Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare 

cap la cap si cu ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu. 
Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate 

numai cu ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor 
automatizate avand ciclu dublu de functionare. 

Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata 
incalzita. La aceasta tehnologie este esentiala verificarea independenta a 
temperaturii la suprafata. 

Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din PEID - PE80 se vor respecta 
instructiunile producatorului echipamentelor de sudura. 

Mai jos sunt enuntate etapele procedurii de sudare cap la cap prin presare 
manuala: 

1. Se verifica daca echipamentul este complet, curat, fara defectiuni si in stare 
de functionare. 

2. Prima sudura va fi una de incercare. Pentru diametre mai mari de 180 mm se 
executa doua suduri de incercare. Astfel se asigura faptul ca placa de incalzire este 
curata. 

3. Se verifica daca tuburile (sau tubul si fitingul) ce urmeaza sa fie asamblate au 
acelasi diametru interior, presiune de calcul si sunt realizate din acelasi material. 

4. Se curata tuburile (sau tubul si fitingul) care urmeaza sa fie asamblate. 
5. Se separa complet colierele de fixare si se pozitioneaza echipamentul de 

taiere. 
6. Se pozitioneaza tuburile (sau tubul si fitingul) chiar in dreptul lamei 

echipamentului de taiere si se strang colierele de fixare. 
7. Se pune in functiune echipamentul de taiere si se preseaza capetele tuburilor 

(sau ale tubului si fitingul) contra lamei dispozitivului, pana ce extruziunea incepe sa 
se detaseze continuu din ambele componente de asamblat. 
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8. Se continua taierea, pe masura ce tuburile (sau tubul si armatura) se separa. 
Se opreste echipamentul de taiere si se indeparteaza, dupa ce lamele de taiere s-au 
oprit. 

9. Se indeparteaza bavurile. Nu se ating capetele tuburilor (sau ale tubului si 
fitingului). Se verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile. 

10. Se aduc in contact capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) si se 
verifica daca intre ele nu este un interstitiu vizibil. Piesele se reajusteaza, daca este 
necesar. Se verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile. 

11. Se verifica nivelul combustibilului in generatorul electric. Capetele sunt in 
contact strans (fara joc). 

12. Se pune in functiune generatorul si se asteapta ca placa de incalzire sa 
ajunga la temperatura de operare. 

13. Se selecteaza regimul adecvat de crestere a presiunii de sudare. Se 
preseaza piesele contra placii de incalzire utilizand acest nivel de presiune. 

14.Se verifica dimensiunea initiala a bordurii de sudat. 
15. Dupa bordurarea initiala, presiunea din sistem trebuie adusa la nivelul 

corespunzator termofuziunii. Capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) trebuie sa 
ramana in contact cu placa de incalzire pe o durata corespunzatoare timpului de 
termofuziune. 

16. Se deschid colierele, se indeparteaza placa de incalzire si se verifica daca 
pe ea a ramas material topit. Daca se constata existenta acestuia, nu se efectueaza 
imbinarea. 

17. Daca placa de incalzire este curata, cele doua capete se aduc imediat in 
contact, timp de 10 secunde, printr-o miscare lina. Materialul topit trebuie sa se 
ruleze in mod uniform inapoi, fata de linia de contact. 

18. Se lasa imbinarea sa se raceasca pe durata specificata, mentinand-o in tot 
acest timp la presiunea de racire. 

19.Dupa racire (temperatura sudurii trebuie sa fie mai mica de 40°C), se desfac 
colierele. 

20. Se scot din coliere tuburile asamblate. 
21. Se verifica imbinarea. 
22. Daca este necesar, dupa racire se indeparteaza materialul in exces. 
23. Se indeparteaza orice impuritate de pe fetele de incalzire. 
Imbinarea prin electrofuziune 
Realizarea imbinarii necesita folosirea unor racorduri sau mansoane 

electrosudabile, precum si a unui echipament special. 
Atunci cand acestea sunt conectate la o sursa de curent corespunzatoare, 

mansonul se topeste in tub fara a fi nevoie de echipamente suplimentare de 
incalzire. 

Echipamentele de sudura moderne sunt unitati portabile total automatizate care 
permit un control precis al tuturor parametrilor ceruti de procesul tehnologic (pozitie, 
temperatura, timp etc.). Suplimentar, echipamentul are posibilitatea de inregistrare a 
urmatorilor parametri: 

►      identificarea operatorului; 
►      numarul operatiei; 
►      data si ora efectuarii acesteia; 
►      originea si tipul racordului sau mansonului folosit la imbinare; 
►      parametrii ciclului de sudare. 

Este foarte important ca cei care efectueaza asamblarea sa acorde o mare 
atentie procedurilor astfel incat: 
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►      Suprafata oxidata a tubului peste adancimea mansonului sa fie 
inlaturata. 

►      Toate partile imbinarii trebuie mentinute curate si uscate inainte ca 
acestea sa fie asamblate, deoarece orice impuritate poate conduce la o 
asamblare defectuoasa. Daca se foloseste procedeul de stergere, este foarte 
important sa existe asigurarea ca suprafata care urmeaza sa fie asamblata 
este uscata. 

►      Dispozitivele de fixare trebuie sa fie folosite corect, pentru a nu 
exista deplasari in timpul procesului de imbinare si a ciclului de incalzire si 
racire. 

►      Protectiile pentru sudura sunt utilizate astfel incat praful si ploaia 
sa nu contamineze imbinarea. 

Elementele de cuplare prin electrofuziune ajung in mod uzual pana la 
dimensiuni de 400 mm. 

Uneori tevile livrate in colaci pot avea o ovalizare prea mare pentru a se potrivi 
in elementele de cuplare (mansoane electrosudabile), sau coturile tuburilor pot face 
ca alinierea capetelor sa fie imposibila. Solutiile de abordare in acest caz pot fi: 

(i) Utilizarea sculelor mecanice de indreptare sau rotunjire de capete de tuburi 
sau fitinguri; 

(ii) Imbinarea prin fuziune a unui tronson drept de tub in capatul colacului, 
inainte de imbinare. 

Imbinarea prin electrofuziune a conductelor si fitingurilor parcurge urmatoarele 
etape: 

Etapa 1: Stabilirea reperelor de prelucrare 
1a. Se indreapta prin taiere capetele de conducta in vederea imbinarii. 
1b. Se curata capetele tubului pe o portiune de aproximativ 500 mm folosind o 

carpa curata. 
1c. Se marcheaza zona, de pe care stratul oxidat de suprafata trebuie inlaturat, 

prin plasarea mansonului necesar fixarii, de-a lungul capatului de tub unde va avea 
loc imbinarea. Se traseaza o linie in jurul circumferintei la o distanta adecvata de 
capatul tubului, folosind un marker potrivit. 

In acest stadiu, nu se scoate inca mansonul din ambalajul sau. 
Etapa 2: Pregatirea capetelor conductelor 
2a. Cu ajutorul unui dispozitiv de aschiere mecanic se indeparteaza in mod 

uniform materialul aflat in exces fata de adancimea de insertie de pe suprafata 
identificata a tubului, pana la o adancime de 0,2÷0,4 mm. 

2b. Se asigura faptul ca tot materialul de polietilena in exces a fost indepartat. 
2c. Nu se ating suprafetele aschiate. 
2d. Cu ajutorul unei oglinzi se verifica daca si suprafetele inferioare de la 

extremitatea tubului fix au fost aschiate complet. 
Etapa 3: Alinierea conductelor de imbinat 
3a. Se scoate mansonul electrosudabil din ambalaj si se verifica eticheta, ca 

asigurare a faptului ca a fost aleasa dimensiunea corecta; 
3b. Se potriveste acesta pe extremitatea tubului mobil. Se marcheaza pe tub 

adancimea de penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc; 
3c. Se pozitioneaza din nou pe extremitatea tubului fix. Se marcheaza pe tub 

adancimea de penetrare, cu capatul tubului aliniat la semnul de mijloc. 
3d. Se pozitioneaza, fara a o strange, clema de fixare, pe tubul fix; 
3e. Se pozitioneaza tubul mobil in dispozitivul de cuplare; 
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3f. Dupa ce se verifica faptul ca dispozitivul de cuplare este centrat cu clema de 
fixare si ca tuburile sunt introduse in dispozitiv cu adancimea de penetrare, se 
strange clema complet. 

3g. Se roteste usor dispozitivul de cuplare, pentru a verifica daca tuburile sunt 
corect aliniate. 

Etapa 4: Procesul de electrofuziune 
4a. Se verifica daca exista suficient combustibil in generator, pentru intreaga 

perioada de fuziune. Se verifica dispozitivul de control si cablurile pentru a nu 
prezenta defectiuni. 

4b. Se indeparteaza, capacele terminalelor electrice de pe dispozitivul de 
cuplare. 

4c. Se conecteaza cablurile generatorului la bornele dispozitivului de cuplare. 
4d. Se verifica timpul de fuziune indicat pe eticheta si se introduce in timer-ul 

dispozitivului de control. 
4e. Se apasa butonul de pornire al dispozitivului de control si se asigura faptul 

ca ciclul de fuziune este parcurs in intregime. 
4f. La sfarsitul ciclului de incalzire, indicatorii de topire trebuie sa aiba o valoare 

crescuta. Daca nu se constata nici o modificare vizibila a acestora, imbinarea trebuie 
taiata si se va executa o noua imbinare. 

4g. Se asteapta ca ansamblul sa se raceasca, respectandu-se timpul de racire 
indicat pe eticheta. 

4h. Se indeparteaza cablurile si clemele de fixare. 
Imbinare cu flanse 
Acest tip de imbinari se practica pentru montajul armaturilor pe retea (vane de 

separare, hidranti). 
Cea mai des intalnita este imbinarea cu flansa metalica care necesita utilizarea 

unei piese speciale (adaptor pentru flanse) care se racordeaza la conducta printr-una 
dintre imbinarile fixe amintite. 

Flansa utilizata este introdusa liber pe aceasta piesa, fiind utilizata drept 
contraflansa pentru fixarea armaturilor. 

Presiunea nominala a flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune 
nominala a conductelor sau fitingurilor la care sunt atasate. 

Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija iar suruburile se vor 
strange initial cu mana. In continuare, suruburile de fixare se vor strange cu cheia 
alternandu-le pe cele diametral opuse. 

Garnitura de etansare si lungimea suruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite 
tipului de adaptor. 

Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de 
efectele temperaturilor reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in 
momentul utilizarii. 

Suruburile, piulitele si saibele vor fi zincate la cald. 
Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in 

momentul utilizarii lor. 
Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand 

acestea sunt stranse cu piulitele sa ramana cel putin un pas peste piulita. 
4.3. Pozarea tuburilor in transee 

La pozare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie STAS 
6819-97 - Aductiuni si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane. 
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Inainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite 
prezenta in patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu 
muchii taioase sau colturi ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces 
de abraziune in conditii de dilatatie si contractie a conductei. 

Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar, in cazul 
imbinarii prin electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este 
satisfacator. 

Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului 
ambiant se va avea grija ca inainte de instalare in sant aceasta sa corespunda 
mediului de lucru. 

Conductele vor fi coborate in mijlocul santului, avand grija sa nu fie deteriorate. 
Este interzis contactul uneltelor de fier si a obiectelor grele cu tronsoanele de 

conducta. 
Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea 

materialelor straine in interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite 
introducerea in conducte a uneltelor sau a altor materiale. 

Schimbari ale directiei tronsonului de conducta de PEID pot fi permise de 
capacitatea de indoire a tuburilor. Cu toate acestea trebuie mentinut tubul pozitionat 
central in sant prin compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine. 

Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat 
un mediu de lucru propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia 
impotriva intemperiilor. 

Capatul liber al conductei in curs de montare va fi protejat cu un capac, care va 
fi deplasat inainte pe masura ce progreseaza lucrarile. Atunci cand lucrarile sunt 
oprite, inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu 
un capac etans. Tronsonul va fi fixat in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in 
care santul este inundat. 

Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la 
anumite distante ce nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci 
cand operatiunile de montaj ajung in dreptul lor. 

Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de 
acoperirea conductelor. 
5. Probe de presiune 

Testarea conductelor din polietilena de înaltă densitate va fi facuta in general 
asa cum este specificat in prezenta documentatia impreuna cu procedurile detaliate 
mai jos care vor lua in considerare deformarea materialului. Procedura va fi 
urmatoarea: 

■ Conducta va fi umpluta complet si aerul va fi evacuat din sistem inainte ca 
procedurile de proba sa inceapa 
■ Presiunea trebuie aplicata la o valoare constanta iar timpul Lt  care trece de 
la inceputul presurizarii pana la atingerea presiunii de proba trebuie inregistrat. 
■ Citiri ale presiunii la anumite intervale trebuie facute si inregistrate prin 
intermediul aparatelor montate temporar de masurare si inregistrare a 
presiunii. 

■ Prima citire 1P  este luata la un interval de timp 1t  egal sau mai mare cu Lt ; 
■ A doua citire 2P  este luata la un interval 2t  egal sau mai mare cu Lt×5 ; 

■ Se calculeaza: 
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valoare care trebuie sa fie intre 0,04 si 0,12. Daca 1N  este mai mare decât 0,25, 
atunci exista o pierdere inacceptabila in sistem; 

■ O a treia citire 3P  este facuta la un interval 3t egal sau mai mare cu tL×15 ; 
■ Se calculează: 
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Daca 2N  este mai mare de 0,25, atunci exista o piedere inaccaptabilă. Daca 
raportul 1N / 2N  este mai mic de 0,8, există o pierdere inacceptabilă. 
6. Receptia si punerea in functiune 

Receptia reprezinta actiunea prin care Autoritatea Contractanta accepta si preia 
lucrarile executate, in scopul de a incepe exploatarea lor, certificand faptul ca 
Contractantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu contractul si cu 
documentatia de executie. 

Receptia se realizeaza in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in 
constructii „Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si a instalatiilor 
aferente“ (HG 273/1994) si cu alte norme aferente acestui domeniu. 

Stadiile receptiei sunt: 
►      Receptia la terminarea lucrarilor contractate. 
►      Receptia finala - la sfarsitul perioadei de garantie, stipulata in 

contract. 
Receptia lucrarilor este precedata de controlul riguros al acestora. 
Receptia lucrarilor implica in mod obligatoriu efectuarea urmatoarelor verificari: 

►      sa fie respectate dimensiunile si cotele prevazute in desenele de 
executie; 

►      sa fie respectate prescriptiile de montaj si functionarea corecta a 
vanelor, ventilelor de dezaerisire si a altor dispozitive prevazute pe retea. 

►      asigurarea etanseitatii conductei; 
►      asigurarea capacitatii de transport. 

Punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa si reteaua de distributie 
necesita luarea in prealabil a urmatoarelor masuri obligatorii: 

►      intocmirea regulamentului de exploatare si intretinere, cu 
respectarea "Instructiunilor tehnice"; 

►      instruirea personalului de exploatare si verificarea masurii in care 
acestia si-au insusit prevederile regulamentului de exploatare; 

►      organizarea evidentelor de exploatare; 
►      asigurarea unui sistem corespunzator de prelucrare si transmitere 

a datelor; 
►      instituirea zonelor de protectie sanitara; 
►      obtinerea autorizatiei sanitare. 

La punerea in functiune a lucrarilor, va participa in mod obligatoriu si personalul 
de exploatare. 
7. Norme de protectia muncii 

La executia lucrarilor se vor respecta : 
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►      Normele republicane de protectie a muncii, aprobate prin ordinul 
comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si Ministrului Sanatatii nr. 
34/20 februarie 1975 si respectiv nr. 60/20 februarie 1975. 

►      Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa 
a localitatilor MMPS 387/95. 

►      Normele Generale de Protectie a Muncii, aprobate prin Ordinul 
nr.578/DB/ 5840/26.11.1996 al Ministrului de Stat, Ministrului Muncii si 
Protectiei Sociale si Ministrului Sanatatii. 

►      NE-002-1997 Norme privind masurile de asigurare a igienei si 
sanatatii oamenilor, a refacerii si protectiei mediului la lucrarile de executie a 
constructiilor. 

►      Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, 
aprobat prin Ordinul 9/N/15.03.1993 al M.L.P.A.T. 

Din cadrul regulamentului mai sus amintit, se vor respecta in mod deosebit 
prevederile din urmatoarele capitole: 

►      Responsabilitatile maistrilor si ale altor conducatori ai punctelor de 
lucru; 

►      Responsabilitatile sefilor formatiunilor de lucru si ale personalului 
muncitor; 

►      Organizarea activitatii de protectie a muncii; 
►      Controlul medical al personalului; 
►      Instructajul de protectie si igiena a muncii; 
►      Repartizarea personalului la locurile de munca; 
►      Reguli de igiena a muncii. Acordarea primului ajutor. 
►      Mijloace individuale de protectie; 
►      Dispozitive de securitate a muncii; 
►      Lucrari executate pe timp friguros; 
►      Incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor; 
►      Electrosecuritate; 
►      Alimentare cu apa si canalizari; 
►      Izolatii si protectii anticorozive; 
►      Instalatii si masini de ridicat; 
►      Utilaje, masini si instalatii pentru constructii; 
►      Dispozitive, scule si unelte de mana; 
►      Utilaje folosite in ateliere. 

C. CAMINE DE CANALIZARE 
 

1. BETOANE 
1.1. GENERALITĂŢI 

Clasele de betoane selectate sunt utilizate in mod curent in tara noastra. 
Totusi, avand in vedere clasa de importanta ceruta constructiei decurg unele 

cerinte de calitate care impun anumite exigente privind calitatea materialelor folosite 
ce intra in componenta betonului, calitatile betonului realizat, modul de punere in 
opera. 

1.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINŢA 
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Orice completare sau modificare, facuta acestor prescriptii dupa intocmirea acestui 
proiect tehnic, ca si alte norme ce se refera la lucrarile executate sunt obligatorii 
pentru executant. 

Standarde 
-STAS 790 - 84: Apa pentru betoane si mortare -STAS 388-80: Lianți hidraulici -SR 
1500-96: Ciment Portland 

-STAS 1667-76: Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare cu lianti 
minerali 

-STAS 8600-79: Constructii civile, industriale si agricole, tolerante si 
ansambluri in constructii, sistem de tolerante 

-STAS 10265-75: Tolerante in constructii, calitatea suprafetelor, termeni si 
notiuni de baza 

-STAS 10265/1-84: Tolerante in constructii, tolerante la suprafetele de beton 
armat 

-STAS 12400/1-85: Constructii civile, industriale si agricole, performante in 
constructii, notiuni si principii generale 
Normative 

-SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton. 
-NE 012/1 - 2007: Cod de practică pentru producerea betonului 
-NE 012/2-2010Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, 

beton 
armat şi beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrărilor din beton. 

1.3. MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETOANELOR 
Ciment 

Depozitarea cimentului la statia de betoane se va face in silozuri. Se va tine 
obligatoriu evidenta silozurilor in care a fost depozitat fiecare transport de ciment. 

Durata depozitarii in silozurile statiei de betoane nu va depasi 30 de zile de la 
data expedierii de la furnizor. Daca in mod exceptional se depaseste aceasta durata 
de depozitare, cimentul in cauza va putea ti utilizat numai cu acordul proiectantului si 
beneficiatului si in functie de rezistentele mecanice obtinute conform STAS 227/6 - 
86. 

La varsta de 2 zile pe probe prelevate (la evacuarea din siloz) cu cel mult 5 zile 
inainte de acceptarea utilizarii. 

Agregate 
Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in 

STAS 1667-76. 
Se vor utiliza sorturile 0-3; 3-7; 7-20; 20-31 cu specificatiile respective pentru 

diferitele clase de beton. 
Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisa numai cu acordul 

prealabil al proiectantului si beneficiarului. 
Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in ceea ce 

priveste continutul de impuritati: 
- nu se admit corpuri straine (animale sau vegetale) 
- nu se admite pelicula de argila sau alt material aderent de granulele 
agregatuilui 
- nu se admite argila in bucati 
- continutul de mica max. 2% 
- continut de carbune max. 0,5%  

Continutul de parti levigabile nu va depasi: 
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- pentru nisip max. 2% 
- pentru pietris max. 0,5% 
- pentru agregatul total max. 1 % 

Respectarea continutului limita de parte levigabila este strict obligatorie la sursa 
de aprovizionare, in masura in care este necesar se va recurge la spalarea 
agregatului, reciuruire, etc. 

Metodele de verificare a calitatii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606- 80. 
Pentru cantitatea livrata in cadrul unui transport furnizorul este obligat ca odata 

cu documentul de expeditie sa trimita si certificatul de calitate cu rezultatele 
determinarilor efectuate. 

Laboratorul executantului este obligat sa examineze datele inscrise in 
certificatul de calitate. 

In timpul transportului de la fumizor si al depozitarii la statia de betoane, 
agregatele trebuie ferite de impurificari sau amestecarea sorturilor. 

Depozitele la statia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avand 
asigurata evacuarea rapida a apei rezultate din precipitatii sau stropirea agregatelor. 

Laboratorul executantului are obligatia de a efectua verificarea conditiilor de 
calitate pentru fiecare sort de agregate la aprovizionarea acestuia, se vor efectua 
verificari pentru: 

- corpuri straine 
- argila in bucati 
- parte levigabila 
- granulozitate 
- forma granulelor (pentru pietris si criblura) 

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat, dar cel putin cate o 
proba pentru fiecare 200 mc. Daca rezultatele se inscriu in conditiile prevazute, 
agregatul se va da in consum, daca nu, se va interzice utilizarea lui, iar in termen de 
48 de ore se va sesiza furnizorul si beneficiarul. 

Intrate in utilizare si pe parcursul utilizarii la statia de betoane, laboratorul va 
verifica granulozitatea sorturilor si umiditatea, odata pe schimb si ori de cate ori se 
considera necesar ca urmare a modificarii acestor caracteristici. 

Rezultatele determinarilor vor fi folosite la corectarea retetelor de beton. 
Laboratorul constructorului va tine evidenta verificarii calitatii agregatelor astfel: 

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de 
fumizor 

- intr-un registru-caiet de agregate vor fi mentionate toate rezultatele 
determinarilor efectuate de laborator, la aprovizionarea agregatelor 

- intr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toate rezultatele 
determinarilor de laborator efectuate in cursul utilizarii agregatelor 

Apa 
Apa folosita la prepararea betonului va proveni din reteaua publica de 

alimentare. 
Aditivi 

Pentru imbunatatirea lucrabilitatii betonului proaspat se va utiliza aditivul 
superplastifiant flubet, in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice C 211-82 
si Cod de practica pentru producerea betonului NE 012/1-2007. 

Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisa numai cu acordul prealabil al 
proiectantului. 

1.4. CONDIŢII TEHNICE 
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Pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si durabilitate, compozitiile diferitelor 
tipuri de betoane trebuie sa respecte parametrii specificati in normativele în vigoare. 

1.5. COMPOZIŢIA bETONULUI 
Pentru fiecare marca de beton se va intocmi un program de incercari care va 

lua in considerare urmatoarele: 
- asigurarea lucrabilitatii impuse si stabilirea cantitatii necesare de apa de 
amestecare 
- adoptarea dozajului optim de ciment 
- adoptarea procentului optim de aditiv 
- urmarirea evolutiei rezistentelor in primele 7 zile de intarire 
- obtinerea unei rezistente medii la varsta de 28 de zile care sa depaseasca 
marca cu 10 - 15% 

Dupa acceptare, compozitiile stabilite se vor transmite statiei de betoane fiind 
considerate drept compozitii de baza. 

Pentru toate marcile de betoane, in functie de caracteristicile sorturilor de 
agregate din depozitul de consum al statiei, personalul laboratorului va adopta 
compozitia de baza si va emite reteta de preparare. 

1.6. PREPARAREA BETONULUI 
Statia de betoane: trebuie sa fie atestata conform normativului NE 012 - 99, iar 

executantul este obligat sa ia toate masurile pentru realizarea conditiilor necesare 
acestui scop. 

Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, 
admitandu-se urmatoarele abateri : 

- ciment:   ± 1 % 
- agregate dozate individual: ± 2 % 
- agregate dozate cumulat: ± 1 % 
- apa:   ± 1 % 
- aditiv:   ± (0,1 litri/litru) 

Se va verifica saptamanal si ori de cate ori se considera necesar, functionarea 
corecta a mijloacelor de dozare, folosindu-se greutati etalonate cel putin pana la 200 
kg (de exemplu 8 greutati a 25 kg fiecare). 

Este interzisa prepararea betonului in instalatiile care nu asigura respectarea 
abaterilor prevazute. 

Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunzatoare care sa permita o 
masurare cat mai exacta a cantitatii. 

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face 
conform cartii tehnice a utilajului respectiv. 

In cazul folosirii aditivului flubet se introduc initial componentele solide si 
minimum 80% din cantitatea de apa, iar dupa o prima perioada de malaxare si 
aditivul si eventualul rest de apa. 

Durata de malaxare va fi de minimum 60 secunde. Daca se foloseste aditivul 
flubet, durata de malaxare va fi de minimum 90 secunde. 

La locul de punere in opera se va asigura cantitatea necesara de aditiv flubet 
pentru corectarea lucrabilitatii betonului. 

In perioadele de timp friguros, executantul trebuie sa ia toate masurile astfel 
incat temperatura betonului proaspat sa nu fie mai mica de +7°C . 

Aceste masuri vor include indepartarea ghetii si a bulgarilor de agregate 
inghetate, acoperirea agregatelor cu prelate si incalzirea lor cu abur sau cu aer cald 
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circuland prin registre de tevi, utilizarea apei calde etc. Agregatele nu vor fi incalzite 
la temperaturi mai mari de 30°C. 

Daca la prepararea betoanelor se utilizeaza apa calda cu temperatura mai mare 
de 40°C, se va evita contactul direct al apei cu cimentul. In acest caz se va amesteca 
mai intai apa cu agregatele si numai dupa ce temperatura amestecului a coborat sub 
40°C se va adauga si cimentul. 

In perioada de timp calduros (temperaturi mai mari de 25°C) daca se executa 
elemente cu grosimi mai mari de 1,00 m, executantul va lua toate masurile necesare 
producerii betonului sub temperatura maxima admisa de 25°C. 

Aceste masuri vor cuprinde stropirea depozitului de agregate cu apa rece, 
folosirea apei reci la prepararea betoanelor sau betonarea in perioade cu temperaturi 
mai scazute. 

1.7. TRANSPORTUL BETONULUI 
Transportul betonului de la statia de betoane la locul de punere in lucrare se va face cu 

autoagitatoare. Transportul local al betonului se va face cu pompa, bena, 
tomberoane, etc. 

Fiecare transport de beton, va fi insotit de un bon (fisa de transport/livrare) in 
care vor fi mentionate: 

- nr. bonului si data intocmirii 
- statia la care s-a preparat betonul 
- tipul de beton si volumul 
- destinatia betonului, obiectului 
- ora plecarii din statie 
- ora inceperii si terminarii descarcarii la santier 

Datele referitoare la statia de betoane vor fi completate de seful staţiei, iar 
datele din şantier vor fi completate de maistrul lucrarii. 

Bonul de transport se va intocmi in dublu exemplar, un exemplar va ramane in 
santier, iar celalalt se va intoarce la statie. Durata de transport care se considera din 
momentul plecarii de la statie pana la sosirea pe santier, nu va depasi 45 minute. 

La intreruperea lucrului mijloacele de transport si cele de preparare vor fi 
spalate cu jet de apa. Se interzice cu desavarsire, insa, introducerea autoagregatelor 
la incarcat inainte de golirea completa a apei din toba agitatorului. 

1.8. CONTROLUL cALITATII bETONULUI 
Rezultatele Incercarilor efectuate pe serii de cate trei epruvete, la varsta de 28 

de zile trebuie sa satisfaca conditiile de laborator. 
Rezultatele Incercarilor efectuate pe probele recoltate la santier trebuie sa 

respecte conditjile impuse de normativul NE 012-1:2007 si NE 012-2:2010. 
Prelevarea probelor şi confecionareaepruvetelor pentruîncercări pe betonîntărit 

( pentru verificarearezistenei lacompresiune la 28 zile -3 cuburi saucilindriconfecionai 
dintr-oprob) frecvenţa verificării va fi: cel puţin oprobă pentrufiecare tip debeton, 
lot,schimb (zi) şi în funcţie declasa derezistenţă: 

- 100 m3 (C16/20) 
- 50 m3 (>C16/20). 

Pentru statibilirea operativa a realizarii clasei betonului pus in opera, ca prim 
indiciu se va satisface conditia ca oricare rezultat al incercarii la rezistenta pe cub sa 
fie cel putin egal cu rezistenta minima admisibila (vezi tabelul urmator). 
 
Clasa / Marca fck cil fck cub 
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[MPa] [MPa] 
C8/10 [BC10 - 

B150] 
8 10 

C12/15 [BC15 - B200] 12 15 
C16/20 [BC20 - B250] 16 20 
C20/25 [BC25 - B350] 20 25 
C25/30 [BC30 - B400] 25 30 

1.9. TURNAREA bETONULUI 
Pentru fiecare categorie de elemente (fundatii, pereti, stalpi, plansee, etc.) se 

va elabora de catre executant,fisa tehnologica de betonare, care va fi in prealabil 
prezentata proiectantului si beneficiarului spre acceptare. 

Fisa tehnologica va cuprinde: 
- ordinea si ritmul de betonare 
- utilajele de transport si punere in opera a betonului si corectarea capacitatii 
acestora cu ritmul de betonare stabilit 
- masurile preconizate pentru asigurarea calitatii lucrarilor 

Inainte de turnarea betonului in cofraje, se va face controlul si receptia lucrarilor 
de cofraje si a armaturilor. 

Betonarea va fi supravegheata permanent de un inginer numit de conducerea 
unitatii executante. Aceasta va intocmi o fisa de betonare in care va consemna : 

- data si ora inceperii si terminarii betonarii 
- volumul de beton pus in lucrare 
- indicativele seriilor de probe prelevate 
- masurile adoptate in cazul unor dificultatii aparute in cursul betonarii 
(intemperii, intreruperi de betonare, defectiuni ale cofrajelor, etc.). 

Reguli generale de betonare 
Punerea in opera a betonului se va face in maximum 1,5 ore din momentul 

plecarii betonului de la statie. 
Inaltimea de cadere libera a betonului sa nu fie mai mare de 1,50 m. Betonul 

trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului. 
Turnarea noului strat se va face inainte de inceperea prizei betonului din stratul 

turnat anterior. Turnarea se va face continuu pana la rosturile tehnologice de lucru. 
Durata maxima a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara 

luarea de masuri speciale la reluarea turnarii nu trebuie sa depaseasca timpul de 
incepere a prizei betonului. 

Pentru alte reguli generale se vor respecta cele impuse prin NE012/2-2010 - 
Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton. 
Betonarea diferitelor elemente si parti de constructii 

La betonarea diferitelor elemente sau parti de constructii in afara regulilor 
generale se vor respecta urmatoarele prevederi suplimentare: 

Betonarea elementelor verticale se va face respectand: 
- la elementele cu inaltimea de maxim 3 m, se admite cofrarea tuturor fetelor 
pe intreaga inaltime si betonare pe la partea superioara 
- in alte cazuri se va adopta una din solutiile : 

■cofrarea unei fete de maxim 1 m inaltime si completarea cofrajului pe 
masura betonarii 
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■betonarea conform punctului 12.3.3 din Codul de practica pentru 
executarea lucrărilor din beton si beton armat NE012/2-2010, 
compactarea facandu-se prin ferestrele laterale 
■primul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa si 
nu va depasi inaltimea de 30 cm 
■nu se admit rosturi de lucru inclinate rezultate din curgerea libera a 
betonului 

Betonarea grinzilor si placilor se va face cu respectarea urmatoarelor precizari: 
- turnarea grinzilor si placilor va incepe dupa 1-2 ore de la terminarea turnarii 
stalpilor, daca procedura de executie nu contine alte precizari 
- grinzile si placile care vin in legatura se vor turna in acelasi timp (se admite 
crearea unui rost de lucru la 1 /5 -1 /3 din deschiderea placii. 

Betonarea cadrelor se va face dand o deosebita atentie zonelor de la noduri, 
pentru a asigura umplerea completa. In scopul reducerii eforturilor din temperatura si 
contractie la stabilirea compozitiei si prepararii betonului se va urmari: 

- adoptarea unui ciment cu termicitate redusa (corelat cu clasa betonului) si 
un aditiv reducator de apa. 
- asigurarea unei temperaturi cat mai scazute pentru betonul proaspat, prin 
evitarea folosirii loturilor de ciment cu temperaturi ridicate, reducerea 
temperaturii agregatelor prin stropire artificiala, folosirea de apa rece, fulgi de 
ghiata, etc. 

La 2-4 ore de la terminarea betonarii unei zone se va proceda la protejarea 
suprafetei libere a betonului cu materiale care sa asigure evitarea evaporarii apei din 
beton si racirea rapida (saltele alcatuite din rogojini dispuse intre folii de polietilena 
sau prelate, strat de minimum 10 cm nisip umed acoperit cu prelate). 

Protectia va fi indepartata dupa minimum 7 zile si numai daca intre temperatura 
suprafetei betonului si cea a mediului nu este o diferenta mai mare de 12°C. 

1.10. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE 
Condiţii normale de temperatura 

- betonul va fi tinut permanent umed timp de minimum 7 zile; acest lucru se 
va realiza fie prin stropirea permanenta fie prin acoperirea cu prelate, rogojini 
sau panza de sac mentinute permanent umede 
- stropirea manuala intermitenta este interzisa 
1.11. COMPACTAREA BETONULUI 

Compactarea betonului se va face cu vibratoare interne (perivibratoare). 
Se vor crea la intervalul de maximum 3 m a unor spatii libere intre armaturile de 

la partea superioara care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunurilor 
prin care se descarca betonul. 

Crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului la interval de maximum cinci 
ori grosimea elementului. 

Personalul care efectueaza vibrarea va fi instruit in prealabil pentru a respecta 
urmatoarele reguli: 

- introducerea vibratorului se va face cat mai vertical fara a atinge armaturile si 
patrunzand in stratul turnat anterior pe o adancime de 10 -15 cm 

- durata de vibratie pe o pozitie va fi de 10 - 30 secunde aceasta prelungindu-se 
daca suprafata betonului nu este orizontala sau continua sa se degajeze bule de aer 
din masa betonului 
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- extragerea vibratorului se va face lent pentru a se evita formarea de goluri -
pozitia urmatoare de introducere a vibratorului nu va depasi distanta de 1 m. 

1.12. ROSTURI DETURNARE 
Rosturile de betonare vor fi dispuse in pozitiie stabilite de proiectant; ele vor fi 

verticale. Rosturile vor fi realizate folosind tabla expandata 
Reluarea betonarii se va face la intervalul prevazut in proiect si dupa 

indepartarea laptelui de ciment si a eventualului beton necompactat. 
La rosturile (intreruperile) de turnare ale fundatiilor se va asigura un spor de armare 

longitudinala astfel incat procentul de armare in sectiune transversala in care se face 
intreruperea, sa fie de aproxjmativ 0,5%. 

Locul acestora si modul de dispunere a armaturii suplimentare fiind stabilit la propunerea 
executantului cu acordul proiectantului. 

1.13. DECOFRAREA 
Daca prin proiect nu se specifica altfel, termenele minime pentru decofrare vor 

fi cele prezentate in Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton 
armat NE012/2-2010. Recomandări cu privire la termenele minime de decofrare a 
feţelor laterale, în funcţie de temperatura mediului şi de viteza de dezvoltare a 
rezistenţei betonului, sunt date mai jos: 
 

In cursul operatiei de decofraje se vor respecta cerintele impuse de Codul de practica pentru 
executarea lucrărilor din beton si beton armat NE012/2-2010. 

1.14. ABATERI SI TOLERANTE 
Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat 

monolit sunt cele conform Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton si 
beton armat 
NE012/2-2010 

1.15. CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR DE BETON ARMAT 
Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton armat constituie in 

majoritatea lucrari ascunse, astfel incat verificarea si controlul calitatii acestora 
trebuie sa fie consemnate in Registrul de procese verbale de lucrari ascunse. 

Procesele verbale de lucrari ascunse vor fi incheiate intre reprezentantii 
beneficiarului si executantului si vor fi aduse la cunostinta proiectantului. 

In procesele verbale de lucrari ascunse se vor preciza: 
- elementul sau lucrarea supusa verificarii  
- v erificarile efectuate 
- constatarile rezultate 
- acordul pentru trecerea la executarea fazei urmatoare 

Daca se constata neconcordante fata de proiect sau caietul de sarcini, se vor preciza masurile 
necesare de remediere care vor fi supuse spre acceptare proiectantului. Dupa 
executarea remedierilor se va proceda la incheierea unui proces verbal de lucrari 
ascunse. 

In cazurile in care, pe parcursul executiei se constata abateri fata de proiect, 
caietul de sarcini sau reglementarile tehnice in vigoare, reprezentantul beneficiarului 
va dispune intreruperea executiei lucrarii in cauza si va intocmi o «nota de 
constatare» intr-un registru special constituit. In asemenea situatii, reprezentantul 
beneficiaruluiva incunostiinta operativ proiectantul care va stabili si consemna 
masurile ce se impun a fi luate inainte de continuarea executiei lucrarii. 
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Pentru principalele faze de executie reprezentantul beneficiarului va verifica: 
- calitatea lucrarilor de cofraje 
- calitatea lucrarilor de montare a armaturilor 

Inainte de inceperea betonarii se va verifica daca sunt pregatite corespunzator 
suprafetele de beton tumate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul 
nou, respectiv daca: 

- s-a indepartat stratul de lapte de ciment 
- s-au indepartat zonele de beton necompactat 
- suprafetele in cauza prezinta rugozitatea necesara asigurarii unei bune 
legaturi intre betonul nou si cel vechi 

Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statistica a 
rezultatelor incercarilor efectuate pe probele prelevate la statia de betoane. 

Calitatea betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structura, se apreciaza 
tinand seama de: 

- constatarile examinarii vizuale a elementelor in cauza 
- analizarea rezultatelor incercarilor efectuate pe epruvetele confectionate la 
santier  

Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzatoare daca: 
- nu se constata defecte de turnare sau compactare (goluri, segregari, 
discontinuitati, etc.) 
- rezultatele incercarilor efectuate pe cuburile de proba indeplinesc conditiile 
prevazute 

Pentru alte exigente se vor avea in vedere reglementările din Codul de practica 
pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat NE012/2-2010 

In cazurile in care rezulta o calitate necorespunzatoare a betonului pus in 
lucrare, proiectantul va analiza si stabili masurile ce se impun. 

2. COFRAJE 
2.1. Generalităţi 

Cofrajele se vor confectiona din lemn, produse pe baza de lemn sau metal. 
Materialul utilizat la confectionarea cofrajului si grosimea acestuia trebuie sa asigure 
realizarea unei suprafete de beton plane si de calitatea ceruta. 

Cofrajele si sustinerile lor vor fi astfel alcatuite incat sa indeplineasca 
urmatoarele cerinte: 

- sa asigure obtinerea unor elemente cu forma si dimensiunile prevazute in 
project 
- sub actiunea presiunii betonului proaspat si a incarcarilor ce apar in 
procesul de executie sa nu permita deformari care sa depaseasca abaterile 
admise pentru elementele ce se toarna 
- sa permita o montare si decofrare cat mai simpla 

Inaltimea maxima cofrata pentru o etapa de betonare nu trebuie sa depaseasca 
2,40 m in cazul peretilor si respectiv 1,20 m in cazul stalpilor. 

2.2. Standarde si normative de referinţa 
Standarde 

- STAS 7009-79: Constructii civile, industriale si agricole tolerante si asamblari 
in constructii, terminologie 
- STAS 8600-79: Constructii civile, industriale si agricole, tolerante si asamblari 
in constructii, sistem de tolerante 
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- STAS 10265-79: Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor. Termeni si 
notiuni de baza 
- STAS 10265/1-84: Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele de beton 
aparent 
- STAS 12400/1-85: Constructii civile si industriale. Performante in constructii. 
Notiuni si principii generale 
- STAS 10107/0-90: Calcul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si 
beton precomprimat 

Normative 
-NE012/2-2010Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton si 

beton armat 
2.3. Condiţii de montaj 

Inainte de inceperea montarii cofrajelor pentru elementele de beton armat se 
va proceda la: 

- verificarea si receptionarea armaturilor montate 
- pregatirea rostului de betonare, respectiv a suprafetei de beton vechi care 
urmeaza sa vina in contact cu betonul nou, prin spituire si suflare cu aer 
comprimat sau spatare cu jet de apa 

Inchiderea cofrajelor pentru stalpi si pereti se va face cu cel mult 24 de ore 
inainte de betonare si dupa acceptarea de catre diriginte a modului de pregatire a 
rostului de betonare. 

La montarea cofrajelor se vor respecta urmatoarele conditii: -pozitionarea in 
plan conform proiectului -asigurarea orizontalitatii si verticalitatii 

- asigurarea respectarii dimensiunilor sectiunilor ce se betoneaza 
- asigurarea grosimii prevazute prin proiect pentru stratul de acoperire 

a armaturilor 
- pozitionarea conform proiectului a golurilor si a pieselor inglobate 

2.4. Condiţii de exploatare 
Pe parcursul betonarii se va urmari mentinerea etanseitatii si pozitiei initiale a 

cofrajelor, intrerupandu-se betonarea si adoptandu-se masuri urgente de remediere 
in cazurile in care acestea se impun. 

Dupa decofrare, panourile si piesele de sustinere sau sprijinire vor fi curatate, 
indepartandu-se laptele de ciment sau betonul aderent. 

Se interzice montarea panourilor care prezinta lapte de ciment sau beton 
aderent. 

Pentru reducerea aderentei intre beton si cofraj si obtinerea unor suprafete de 
beton corespunzatoare, panourile de cofraj vor fi unse in prealabil cu substante de 
decofrare. 
2.5. Abateri, Tolerante si Verificări ale Acestora 

Abaterile admisibile sunt cele precizate prin NE012/2-2010. 
2.6. Controlul si recepţia lucrărilor de cofraje 

La terminarea executarii cofrajelor se va verifica: 
- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire 
- incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii 
necesare -dimensiunile in plan si ale sectiunilor transversale 
- pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la 
nivelurile inferioare 
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Inainte de turnarea betonului in cofraje se va verifica: 
- corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan cat si de nivel, cu cele din 
proiect  
- orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor-verticalitatea 
cofrajelor stalpilor si peretilor 
- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea 
etanseitatii lor 
- masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere 
- rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere; existenta si corecta 
montare a contravantuirilor pe cele doua directii, corecta rezemare si fixare a 
sustinerilor, existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a talpilor 
pentru repartizarea presiunilor pe teren, etc. 
- existenta in numar suficient a distantierilor 
- instalarea conform proiectului a pieselor ce vor ramane inglobate in beton 
sau care servesc pentru crearea de goluri. 

In cazul cand se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca 
neasigurata rezistenta si stabilitatea sustinerilor se vor adopta masurile 
corespunzatoare. 

In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate se va proceda la 
consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. 

Daca pana la inceputul betonarii intervin unele evenimente de natura sa 
modifice situatia constatata se va proceda la o noua verificare confom prevederilor 
mentionate si la incheierea altui proces verbal. 

In cursul operatiunilor de decofrare se vor respecta urmatoarele: 
- desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul 
lucrarii 
- susţinerea cofrajelor se desfac incepand din zona centrala a deschiderii 
elementelor si continuând simetric catre reazeme 
- slabirea pieselor de fixare (piese, vincluri, etc.) se va face treptat, fara 
socuri 
- decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor 
din greutatea proprie a elementului ce se decofreaza 

3. ARMATURI DIN OTEL BETON 
3.1. Generalităţi 

Tipurile de armatura specificate in proiect sunt utilizate in mod curent in tara 
noastra. 
3.2. Standarde si normative de referinţa 
Standarde 

- STAS 438/1-89: Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice 
generale de calitate -STAS 438/2-91: Sarma trasa pentru beton armat -STAS 
438/3-89: Plase sudate pentru beton armat 

- STAS 7009-79: Constructii civile, industriale si agricole. Tolerante si 
asamblari in constructii. Terminologie 

- STAS 8600-79: Constructii civile, industriale si agricole. Tolerante si 
ansamblari in constructii. Sistem de tolerante 

- STAS 12400/1-85: Constructii civile si individuale. Performante in 
constructii. Notiuni si principii generale 
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- STAS 10107/0-90: Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton 
armat si beton precomprimat 

Normative 
- NE 012/2-2010 Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton si 

beton armat 
3.3. Materiale folosite 

Otelurile trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute de STAS 438/1 - 89. 
Aprovizionare si livrare 

Fiecare lot aprovizionat trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat 
de producator. 

La aprovizionare se va proceda la: 
- constatarea existentei certificatului de calitate -verificarea prin indoire la 
rece 
- verificarea prin incercare la tractiune cel putin o proba la 50 tone 
Depozitarea 
- pentru depozitare se vor respecta prevederile normativelor in vigoare. 

Controlul calitatii armaturilor de otel beton 
Controlul calitatii armaturilor de otel beton se va face conform prevederilor din 
normativ NE 012-99 si anexa VI.1 din acest normativ. 
3.4. Fasonarea barelor 
Fasonarea barelor se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului. 

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate in asa fel incat 
sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in 
momentul montarii. 

Etrierii se vor confectiona cu ciocuri la 45° (135°), lungimea acestora pe 
portiunea dreapta fiind de minimum 10 cm. 
Pentru alte cerinte se vor respecta cele prezentate in normativul NE012-2:2010. 
3.5. Montarea armaturilor 

Montarea se incepe dupa receptionarea calitativa a cofrajelor si a elementelor 
executate anterior. 

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect si detaliile de armare. 
Mentinerea pozitiei trebuie sa fie asigurata in tot timpul turnarii betonului. 

Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevazut se vor utiliza 
distantieri confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu cate o 
sarma pentru a fi legate de armaturi, se interzice folosirea cupoanelor de otel beton. 

Daca prin proiect nu se specifica altfel legarea armaturilor se va face cu doua 
fire de sarma neagra 1,5 mm diametru, la fiecare incrucisare de bare. 

Executantul va lua toate masurile necesare amplasarii tuturor pieselor 
inglobate, in conformitate cu detaliile proiectului de executie. 

La montarea pieselor inglobate, se vor lua masuri pentru fixarea lor astfel incat 
sa se asigure mentinerea pozitiei corecte in tot timpul turnarii betonului. 

La montarea pieselor inglobate se vor respecta tolerantele prevazute in proiect. 
Pentru alte cerinte se vor aplica cele prevazute in NE 012 -99. 

La rosturile (intreruperile) de turnare ale fundatiilor se va asigura un spor de 
armare longitudinala astfel incat procentul de armare in sectiune transversala in care 
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se face intreruperea, sa fie de aproximativ 0,5%; locul acestora si modul de 
dispunere a armaturii suplimentare, fiind stabilite la propunerea executantului cu 
acordul proiectantului. 
3.6. Tolerante si abateri 

Abaterile limita admise la fasonarea si montarea armaturilor sunt cele indicate 
prin anexa II.2. din normativ NE 012 - 99. 
3.7. Prevederi constructive 

Prevederile constructive care trebuie sa fie respectate la armarea elementelor 
de beton armat sunt cele indicate in anexa din normativ NE 012 -99.C.140 -86 
3.8. Stratul de acoperire cu beton 

Daca prin proiect nu s-au prevazut alte acoperiri, se vor respecta cele 
prevazute prin anexa II.3 din normativul NE 012-99. 
3.9. Inadirea barelor 

Se vor respecta prevederile din proiect si din normele si standardele care 
stabilesc aceste reguli. 

Referitor la inadirile barelor ce depasesc lungimea de 12,00 m pentru diametre 
mai mari de 12 mm se precizeaza ca acestea se vor face in sectiuni decalate cu 
minimum 50 de diametre, iar in aceiasi sectiune se vor jonta maximum % din 
sectiunea totala de armare. 
3.10. Înlocuirea armaturilor prevăzute in proiect 

In cazul cand nu se dispune de sortimentul si diametrele prevăzute in proiect, 
se poate proceda la inlocuirea acestora, cu acordul proiectantului si cu respectarea 
regulilor prevazute in normative. 
3.11. Condițiile de receoție ale armăturilor 

La terminarea montarii armaturilor beneficiarul prin reprezentantul sau va 
verifica: 

- numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale 
elementelor structurii 
- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare 
- lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a 
fi inglobate in elementele ce se toarna ulterior 
- lungimile de petrecere la inadiri 
- calitatea sudurilor 
- numarul si calitatea legaturilor dintre bare 
- dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii -modul 
de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton -pozitia, modul de 
fixare si dimensiunile pieselor inglobate 

 
 

        Întocmit, 
ing.Teofil GĂLĂȚEANU 
ing. Nicolae IORDAN 
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Proiectant:   
Universitatea „Transilvania“ din Brașov 

    Beneficiar: 
   IAR S.A. Brașov 

C.C.E.P.C.I.C     Denumire:  
Cercetări privind identificarea și 
proiectarea soluției optime pentru un 
sistem de alimentare cu apă mixt, 
inelar și ramificat cu funcționare în 
regim de exploatare industrial 

     Proiect:       3/2016 
    Faza:           P.T.+D.E. 

 
 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 
pentru TERASAMENTE 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2002 şi HG 

272/95, participanţii care concură la realizarea planului de control a urmăririi 
execuţiei, astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în 
vigoare, iar instalaţia executată să se încadreze în parametri normali de performanţă, 
calitate şi fiabilitate sunt:  

Beneficiarul (dirigintele de şantier desemnat de acesta) 
Executantul (responsabilul tehnic cu execuţia) 
Proiectantul (şeful de proiect) 

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secţiunea 3 art. 23d, executantul are obligaţia 
convocării factorilor ce participă la verificări cu minim 3 zile înainte de fiecare fază. 
Prezenţa proiectantului şi certificarea de către acesta a calităţii lucrărilor executate 
este obligatorie pentru următoarele faze : 

• predarea amplasamentului şi trasarea lucrării (pichetarea traseului 
conductelor); 

• oridecâteori condiţiile obiective de pe şantier impun modificarea soluţiilor 
proiectului; 

• la recepţia la terminarea lucrărilor; 
• la recepţia punerii în funcţiune. 

Recepţia lucrărilor 
Recepţia lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu prevederile normativelor 
şi legislaţiei în vigoare. Fazele de recepţie la lucrărilor sunt: 
• recepţia la terminarea lucrărilor; 
• recepţia punerii în funcţiune; 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta întocmai prevederile proiectului 
de execuţie, ale standardelor şi normativelor în vigoare, ale tehnologiilor de execuție. 

Se va urmării înpreună cu programul de control al calităţii lucrărilor de „Montaj 
conducte din polietilenă“. 
Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, se verifică 
sau se recepţionează calitativ şi pentru 

care trebuie întocmite documente 

Document 
scris care 
se încheie 

Cine participă la 
întocmirea şi semnarea 

documentului 
1 2 3 4 
1. Pichetarea traseului tranşeei P.V. B+E+P+T 
2. Executarea tranşeei până la 

adâncimea prevăzută în proiect 
P.V. B+E+P+G 
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3. Executarea patului de nisip pentru 
conductă cu grosimea conform 
caietului de sarcini 

P.V. B+E+P 

4. Astupat tranşeea după pozarea 
conductei cu strat de nisip şi material 
din săpătură şi compactare conform 
caietului de sarcini 

P.V.R B+E+P 

P = proiectantul 
B = beneficiarul 
E = executantul 
T = topometristul 
G = geotehnicianul 
P.V. = proces verbal de lucrari ascunse, proces verbal de recepţie calitativă etc. 
P.V.R. = proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor 
 

Participanţii la fazele de urmărire a calităţii lucrărilor vor fi anunţaţi de către 
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului. 
 

      -  PROIECTANT:              ing. N. Iordan  
 
Semnăturile de luare la cunoştinţă:-  BENEFICIAR: 
 

 -  EXECUTANT: 
 

 -  vizat I.S.C. 
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Proiectant:   
Universitatea „Transilvania“ din Brașov 

    Beneficiar: 
   IAR S.A. Brașov 

C.C.E.P.C.I.C     Denumire:  
Cercetări privind identificarea și 
proiectarea soluției optime pentru un 
sistem de alimentare cu apă mixt, 
inelar și ramificat cu funcționare în 
regim de exploatare industrial 

     Proiect:       3/2016 
    Faza:           P.T.+D.E. 

 
 

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 
pentru MONTAJ CONDUCTE DIN POLIETILENĂ 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2002 şi HG 

272/95, participanţii care concură la realizarea planului de control a urmăririi 
execuţiei, astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în 
vigoare, iar instalaţia executată să se încadreze în parametri normali de performanţă, 
calitate şi fiabilitate sunt :  

Beneficiar (dirigintele de şantier desemnat de acesta) 
Executantul (responsabilul tehnic cu execuţia) 
Proiectantul (şeful de proiect) 
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secţiunea 3 art. 23d, executantul are 

obligaţia convocării factorilor ce participă la verificări cu minim 3 zile înainte de 
fiecare fază. 

Prezenţa proiectantului şi certificarea de către acesta a calităţii lucrărilor 
executate este obligatorie pentru următoarele faze : 

• predarea amplasamentului şi trasarea lucrării; 
• oridecâte ori condiţiile obiective de pe şantier impun modificarea soluţiilor 

proiectului; 
• la recepţia la terminarea lucrărilor; 
• la recepţia punerii în funcţiune. 

Recepţia lucrărilor 
Recepţia lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu prevederile 

normativelor şi legislaţiei în vigoare. Fazele de recepţie la lucrărilor sunt: 
• recepţia la terminarea lucrărilor; 
• recepţia punerii în funcţiune; 
• recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţiei legală. 

Înainte de montare, toate echipamentele şi materialele folosite vor fi inspectate 
vizual de către executant, pentru a putea depista din această fază eventualele 
defecte, neconcordanţe cu nivelul de calitate prescris în certificatele de calitate şi 
conformitate, sau cu prevederile prezentei documentaţii. 
Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau 
se recepţionează calitativ şi pentru care 

trebuie întocmite documente 

Document 
scris care se 

încheie 

Cine participă la 
întocmirea şi semnarea 

documentului 
1 2 3 4 

1. Predare - primire amplasament P.V. B+E 
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2. Trasarea amplasamentului conductelor 
de polietilenă 

P.V. B+E+T+P 

3. Recepţia materialelor puse în operă P.V B+E 
4. Montajul conductelor cu verificarea 

respectării prevederilor din contract 
P.V. B+E 

5. Verificarea la etanşeitate şi presiune a 
conductelor exterioare de apă 

P.V.L.A. B+E+P 

6. Efectuarea probelor de funcţionare a 
conductelor de alimentare cu apă 

P.V. B+E+P 

7. Verificarea executiei instalației conform 
proiect și recepție la terminarea lucrărilor 

P.V.R. B+E+P 

 
P = proiectantul 
B = beneficiarul 
E = executantul 
T = topometristul 
 

P.V. = proces verbal de lucrari ascunse, proces verbal de recepţie 
calitativă etc. 

P.V.L.A. = proces verbal pentru lucrări ce devin ascunse 
P.V.R. = proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor 
 
Participanţii la fazele de urmărire a calităţii lucrărilor vor fi anunţaţi de către 
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului. 
 

      -  PROIECTANT:         ing. N. Iordan  
 
Semnăturile de luare la cunoştinţă:-  BENEFICIAR: 
 

 -  EXECUTANT: 
 

 -  vizat I.S.C. 
 

 



Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Aductiune

Devizul: Aductiune de apa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACA07B% Montarea in pamant,  in exteriorul cladiriior,  a tevilor din PVC tip

4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm

ml 196,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 20011002 Teava PVC-O PN12,5 De110×2,2 mm cu mufa la 6m m 33,52

Material:

Transport:

2 ACA07B% Montarea in pamant,  in exteriorul cladiriior,  a tevilor din PVC tip

4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm

ml 266,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1 20011003 Teava PVC-O PN12,5 De140×2,8 mm cu mufa la 6m buc 45,49

Material:

Transport:

3 ACA07B% Montarea in pamant,  in exteriorul cladiriior,  a tevilor din PVC tip

4(G) sau 3(M), avand diametrul de: 110-160mm

ml 289,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 20011004 Teava PVC-O PN12,5 De160×3,2 mm cu mufa la 6m buc 49,42

Material:

Transport:

4 ACA24A% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

50-100mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1 20005011 Cot din fonta la 90º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN100 buc 3,00

Material:

Transport:

4.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 3,03

Material:

Transport:

5 ACA24A% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 20005003 Cot din fonta la 45º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DNe100 buc 2,00

Material:

Transport:

5.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 2,02

Material:

Transport:

6 ACA24A% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20005002 Cot din fonta la 22,5º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN100 buc 2,00

Material:

Transport:

6.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 2,02

Material:

Transport:
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7 ACA24A% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 20005015 Cot din fonta la 11,25º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN100 buc 2,00

Material:

Transport:

7.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 2,02

Material:

Transport:

8 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1 20005012 Cot din fonta la 90º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN125 buc 2,00

Material:

Transport:

8.2 20005506 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN125 buc 2,02

Material:

Transport:

9 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 20005013 Cot din fonta la 90º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 1,00

Material:

Transport:

9.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01

Material:

Transport:

10 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1 20005007 Cot din fonta la 45º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 2,00

Material:

Transport:

10.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 2,02

Material:

Transport:

11 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 20005006 Cot din fonta la 22,5º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 3,00

Material:

Transport:

11.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 3,03

Material:

Transport:

12 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 20005016 Cot din fonta la 11,25º cu 2 mufe pentru teava PVC-O, PN16 DN150 buc 2,00

Material:

Transport:

12.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 2,02

Material:

Transport:

13 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 1,00

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

13.1 20005302 Ramificatie egala din fonta cu mufe PN40 DN150/150 buc 1,00

Material:

Transport:

13.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01

Material:

Transport:

14 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14.1 20002503 Reductie din fonta cu mufe PN40 DN125/100 buc 1,00

Material:

Transport:

14.2 20005506 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN125 buc 1,01

Material:

Transport:

15 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15.1 20002504 Reductie din fonta cu mufe PN40 DN150/100 buc 1,00

Material:

Transport:

15.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01

Material:

Transport:

16 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16.1 20002505 Reductie din fonta cu mufe PN40 DN150/125 buc 1,00

Material:

Transport:

16.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01

Material:

Transport:

17 ACA24A% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

50-100mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17.1 20001605 Adaptor din fonta pentru teava PVC-O cu flansa plata PN16 DN100 buc 3,00

Material:

Transport:

17.2 20005505 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN100 buc 3,03

Material:

Transport:

18 ACA24B% Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a

armaturilor,  la conducte de presiune,  avand diametrul de:

125-250mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18.1 20001607 Adaptor din fonta pentru teava PVC-O cu flansa plata PN16 DN150 buc 1,00

Material:

Transport:

18.2 20005507 Garnitura din EPDM pentru imbinari cu mufa PN16 DN150 buc 1,01

Material:

Transport:

19 ACB07XC Imbinare cu mufa piese legatura din fonta sau armaturi,la conducte

presiune cu D=100mm

buc

ata

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20 ACB07XF Imbinare cu mufa piese legatura din fonta sau armaturi,la conducte
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presiune cu D=200mm ata

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21 ACB06B1 Inchidere capat tub pres fonta cu mufa pentru efect. probei

presiune avand dn: 100 mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

22 ACB06E1 Inchidere capat tub pres fonta cu mufa pentru efect. probei

presiune avand dn: 200 mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

23 RPSF23D1 Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de

apa din fonta pres. diam 100 mm

m 187,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

24 RPSF23E1 Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de

apa din fonta pres. diam 125 mm

m 254,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

25 RPSF23F1 Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de

apa din fonta pres. diam 150 mm

m 246,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

26 RPSF23G1 Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de

apa din fonta pres. diam 200 mm

m 42,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Aductiune

Devizul: Refacere teren

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 TSD08A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri

static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm

grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in

parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv

100

mc

0,07

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta

filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere

manuala;

mc 10,35

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta

filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere

manuala;

mc 1,04

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 CE23A1 Plasă de siguranţă, refolosibilă,  la executarea invelitorii

construcţiilor

mp 23,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 DC01C1 Imbracaminte beton ciment la autostrazi,drumuri de clasele 1-4 si

piste aeroportuare, executata in doua straturi ( de rezistenta si de

uzura), avand grosimea totala de: 20 cm;

mp 23,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,14

Material:

Transport:

5.2 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 3,24

Material:

Transport:

5.3 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 1,38

Material:

Transport:

6 RPAK04A1 Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de

alimentare cu apa

mc 5,90

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 2100919 Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 5,90

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Aductiune

Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 17,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a  rosturilor de contractie

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;

m 28,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate,

pentru pozarea  cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de

scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;

mc 6,30

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si

piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in

centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ;

mc 6,30

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu

ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate

naturala,descarcare in depozit teren catg 3

100

mc

5,44

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m

latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m

adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in

pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren

mijlociu

mc 60,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 TSF01A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi

executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre

maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

mp 429,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8 TRA01A10

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.=10 km

tona 275,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 250,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 156,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau

2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi
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cu grosimea de: 21-30 cm

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.

gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu

mc 42,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100

mp

4,28

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100

mc

3,81

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15 TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat

de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv

mc 42,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 TsA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii

puternice executate cu  motopompa de apa 9-16 CP

ora 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 TSH05C1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren

orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :

20 cm grosime

mp 428,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa I-a

Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 291313450417

1

Robinet sert.pana af cp2 am pn=10 d= 50 225 n 5313 buc 10,00

Material:

Transport:

2 GB06A% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10,16,25,40,64, avand dn

50mm

per 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 291313450426

2

Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 6,00

Material:

Transport:

4 GB06B% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

80mm

per 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 291313450432

7

Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 4,00

Material:

Transport:

6 GB06C% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

100mm

per 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 ACB01B% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 125-150mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 291313450447

0

Robinet sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

8 GB06E% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

150mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 ACB01C% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 200-250mm

buc 10,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 291313450536

9

Robinet sert.pana nf pu bz pn=10 d=200 225 n 5313 buc 10,00

Material:

Transport:

10 GB06F% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

200mm

per 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 GB05A% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 50mm

buc 16,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 16,00

Material:

Transport:

12 GB05B% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 80mm

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 4406874 Flansa plata pn 16 65- 76 OLC -20 et pu s 8014 buc 4,00

Material:

Transport:

13 GB05B% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 80mm

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 6,00

Material:

Transport:

14 GB05C% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 100mm

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14.1 4407402 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 44-2k et pu s 8014 buc 6,00

Material:

Transport:

15 GB05E% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 150mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15.1 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

16 GB05F% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 200mm

buc 9,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16.1 4402610 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 42-3k et pu s 8013 buc 9,00

Material:

Transport:

17 GD18A% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=75mm(adaptoare de flanse, cap

buc 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17.1 20013894 Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 10,10

Material:
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Transport:

18 GD18B% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (adaptoare de flansa, ca

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 6,06

Material:

Transport:

19 GD18C% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (adaptoare de flanse, c

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

19.1 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17 buc 4,04

Material:

Transport:

20 GD18F% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=180mm (adaptoare de flansa, c

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20.1 20013916 Adaptor de flansa PE 100 D= 180 SDR17 buc 2,02

Material:

Transport:

21 GD18H% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm (adaptoare de flansa, c

buc 13,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21.1 20013918 Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR17 buc 13,13

Material:

Transport:

22 ACA15XA Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 50 mm

buc

ata

10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

22.1 20019654 Flansa libera ol.d. 63 pn16 buc 10,00

Material:

Transport:

22.2 287411580176

0

Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 40,00

Material:

Transport:

22.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 40,00

Material:

Transport:

23 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

23.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 6,00

Material:

Transport:

23.2 287411580180

1

Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 48,00

Material:

Transport:

23.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 48,00

Material:

Transport:

24 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

24.1 4407361 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 42-2 et cp1 s 8014 buc 4,00

Material:

Transport:
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24.2 287411580185

1

Surub cap hexagonal precis m 16 x 70 gr. 8.8 s4272 buc 32,00

Material:

Transport:

24.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 32,00

Material:

Transport:

25 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

25.1 4408054 Flansa plata pn 16 150- 168 OLC -25 et cp1 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

25.2 287411580259

4

Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

25.3 287411584320

1

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 16,00

Material:

Transport:

26 ACA15XC Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D=200mm

buc

ata

13,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

26.1 4402476 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 37-2 et pu s 8013 buc 13,00

Material:

Transport:

26.2 287411580259

4

Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 104,00

Material:

Transport:

26.3 287411584320

1

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 104,00

Material:

Transport:

27 ACB05E1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150

mm si pn 2,5-25 at.

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

27.1 20001221 Compensator de montaj cu tiranti DN150 buc 2,02

Material:

Transport:

27.2 5802207 Surub cap hexagonal precis M 16 x200 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

27.3 5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16 buc 16,00

Material:

Transport:

28 ACB05F1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200

mm si pn 2,5-10 at.

buc 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

28.1 20001222 Compensator de montaj cu tiranti DN200 buc 8,08

Material:

Transport:

28.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 64,00

Material:

Transport:

28.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 64,00

Material:

Transport:

29 M1J03A1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice < 80 mm

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

29.1 20003226 Cot 90º-60×4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00

Material:

Transport:

29.2 20002222 Reductie C 60×5-48×4 STAS 8804/8-92 OLT 35 buc 10,00
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Material:

Transport:

29.3 3212056 Teava pentru constructii fara sudura TR 48x 4 / OLT 35 s 530/2 m 2,50

Material:

Transport:

29.4 3213488 Teava pentru constructii fara sudura TR 60x 4,5/ OLT 35 s 530/2 m 1,50

Material:

Transport:

29.5 3214585 Teava pentru constructii fara sudura TR 76x 6 / OLT 35 s 530/2 m 1,00

Material:

Transport:

30 M1J03B1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice 80-150 mm.

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

30.1 20003221 Cot la 90º pentru sudare R1,5 89×5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00

Material:

Transport:

30.2 20003222 Cot la 90º pentru sudare R1,5 114×5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 4,00

Material:

Transport:

30.3 20003223 Cot la 90º pentru sudare R1,5 168×6 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

30.4 20002223 Reductie C 89×5-60×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 6,00

Material:

Transport:

30.5 20002224 Reductie C 114×5-76×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 4,00

Material:

Transport:

30.6 20002225 Reductie C 168×6-114×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00

Material:

Transport:

30.7 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 1,20

Material:

Transport:

31 M1J03C1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice 150-400. mm.

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

31.1 3112426 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 8 / OLT 35 s 404/2 m 3,90

Material:

Transport:

32 SD13E1 Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel cu d= 1 1/2 

simbol 83- 1 1/2

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

32.1 20004221 Apometru apa rece clasa C, cu role protejate si cadran umed 1 1/2" buc 5,00

Material:

Transport:

33 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

33.1 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 3,00

Material:

Transport:

34 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

34.1 20004223 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN65 buc 2,00

Material:

Transport:

35 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de
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canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

35.1 20004225 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN100 buc 1,00

Material:

Transport:

36 GD18C-2% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (reductii)   (corectie)

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

36.1 20002240 Reductie PE100 SDR17 De110/63 mm buc 3,03

Material:

Transport:

37 GD18C-2% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (reductii)   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

37.1 20002241 Reductie PE100 SDR17 De110/75 mm buc 2,02

Material:

Transport:

38 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

38.1 20002243 Reductie PE100 SDR17 De225/180 mm buc 1,01

Material:

Transport:

39 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

39.1 20005242 Teu egal injectat PE100 SDR17 De225×13,4 mm buc 1,01

Material:

Transport:

40 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

40.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/90×5,4 mm buc 3,03

Material:

Transport:

41 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

41.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/110×6,6 mm buc 5,05

Material:

Transport:

42 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele

fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/2 toli

buc 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

42.1 287527412054

7

Mufa fonta maleabila m2 ds s475 dn 40 11/2 sd zn buc 10,00

Material:

Transport:

43 SD31F1 Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip

u2,avand d=1 1/2 toli

buc 10,00

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

44 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

44.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN16 din fonta, montaj ingropat buc 5,00

Material:

Transport:

45 ACB14A% Garnitura de manevra,  cu tija,  cu D=20 mm,  pentru vane

montate subteran in paman

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

45.1 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 5,00

Material:

Transport:

45.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 5,00

Material:

Transport:

46 ACB06B% Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe

pozitie existenta,  avand diametrul de: Dn=100 suprateran

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

46.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 5,00

Material:

Transport:

46.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 5,00

Material:

Transport:

47 ACE13C1 Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d= 1    montat in

pamant

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

48 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 281,50

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 7/7

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa I-a

Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACD01H1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport

necarosabil tip ii a

buc 13,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 ACD01L1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport

carosabil iv

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACD10B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 ACD11B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 ACD12B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 3 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 ACD02B1 Trepte  din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie

caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc 105,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 20010011 Piesa trecere conducta De63 mm prin perete g=200 mm buc 5,00

Material:

Transport:

8 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1 20010013 Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm buc 4,00

Material:

Transport:

9 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 20010014 Piesa trecere conducta De110 mm prin perete g=200 mm buc 2,00

Material:
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10 AcE147A0

3+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 160 mm buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1 20010018 Piesa trecere conducta De180 mm prin perete g=200 mm buc 1,00

Material:

Transport:

11 AcE147A0

4+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm buc 31,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 20010020 Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm buc 31,00

Material:

Transport:

12 ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice  din elemente prefabricate

zincate

kg 30,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 20010050 Suporti pentru conducte si armaturi zincati kg 30,00

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 2/2

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa I-a

Devizul: Refacere teren

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 TSD08A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri

static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm

grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in

parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv

100

mc

0,15

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta

filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere

manuala;

mc 22,50

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta

filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere

manuala;

mc 2,25

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 CE23A1 Plasă de siguranţă, refolosibilă,  la executarea invelitorii

construcţiilor

mp 75,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 DC01C1 Imbracaminte beton ciment la autostrazi,drumuri de clasele 1-4 si

piste aeroportuare, executata in doua straturi ( de rezistenta si de

uzura), avand grosimea totala de: 20 cm;

mp 13,50

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,08

Material:

Transport:

5.2 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 1,90

Material:

Transport:

5.3 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,81

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 1/1

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa I-a

Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACA11A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 63-75mm

ml 155,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 20014194 Teava PE 80 SDR 11 PN10 D=63x5.80mm m 157,32

Material:

Transport:

1.2 6719482 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 mm buc 26,35

Material:

Transport:

2 ACA11B% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 90-110mm

ml 101,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 102,51

Material:

Transport:

2.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 17,17

Material:

Transport:

3 ACA10A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

110-140mm

ml 57,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 62,99

Material:

Transport:

4 ACA10B% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

160-200mm

ml 18,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1 20014046 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=180x10.70mm m 19,89

Material:

Transport:

5 ACA10C% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

250-315mm

ml 901,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 995,61

Material:

Transport:

6 GD18C-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 11,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20019688 Cot 45°apa/gaz pe100 d.110 sdr17 injectat buc 11,11

Material:

Transport:

7 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 15,00

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

7.1 20019700 Cot 45°apa/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 15,15

Material:

Transport:

8 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/90×5,4 mm buc 2,02

Material:

Transport:

9 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 15,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/110×6,6 mm buc 15,15

Material:

Transport:

10 ACF11C% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 20-75mm

ml 155,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 ACF11D% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 80-110mm

ml 158,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12 ACF11E% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 150-225mm

ml 919,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 GC05A1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 50 mm

hm 1,55

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 GC05B1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 80 mm

hm 1,01

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15 GC05C1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm

hm 0,57

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 GC05E1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=150 mm

hm 0,18

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 GC05F1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm

hm 9,01

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la trav de

drumuri cu dn= 400mm

m 30,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

19 RPAK04A1 Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de

alimentare cu apa

mc 15,70

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

19.1 2100919 Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 15,70

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 3/3
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa I-a

Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 24,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a  rosturilor de contractie

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;

m 101,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate,

pentru pozarea  cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de

scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;

mc 31,45

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si

piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in

centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ;

mc 31,45

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu

ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate

naturala,descarcare in depozit teren catg 3

100

mc

11,35

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m

latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m

adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in

pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren

mijlociu

mc 126,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 TSF01A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi

executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre

maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

mp 739,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8 TRA01A10

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.=10 km

tona 537,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 458,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 286,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau

2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi
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cu grosimea de: 21-30 cm

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.

gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu

mc 73,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100

mp

18,48

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100

mc

6,59

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15 TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat

de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv

mc 73,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 TsA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii

puternice executate cu  motopompa de apa 9-16 CP

ora 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 TSH05C1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren

orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :

20 cm grosime

mp 1 848,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 2/2

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa II-a

Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 291313450417

1

Robinet sert.pana af cp2 am pn=10 d= 50 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

2 GB06A% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10,16,25,40,64, avand dn

50mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 291313450422

4

Robinet sert.pana af pa2 am pn=10 d= 65 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

4 GB06B% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

80mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 291313450426

2

Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

6 GB06B% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

80mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 291313450432

7

Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 6,00

Material:

Transport:

8 GB06C% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

100mm

per 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 ACB01B% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 125-150mm

buc 6,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 291313450447

0

Robinet sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 buc 6,00

Material:

Transport:

10 GB06E% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

150mm

per 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 ACB01C% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 200-250mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 291313450536

9

Robinet sert.pana nf pu bz pn=10 d=200 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

12 GB06F% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

200mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 GB05A% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 50mm

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13.1 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 4,00

Material:

Transport:

14 GB05B% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 80mm

buc 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14.1 4406874 Flansa plata pn 16 65- 76 OLC -20 et pu s 8014 buc 8,00

Material:

Transport:

15 GB05B% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 80mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

16 GB05C% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 100mm

buc 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16.1 4407402 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 44-2k et pu s 8014 buc 10,00

Material:

Transport:

17 GB05E% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 150mm

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17.1 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 5,00

Material:

Transport:

18 GB05F% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 200mm

buc 3,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

18.1 4402610 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 42-3k et pu s 8013 buc 3,00

Material:

Transport:

19 GD18A% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=75mm(adaptoare de flanse, cap

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

19.1 20013894 Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 2,02

Material:

Transport:

20 GD18A% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=75mm(adaptoare de flanse, cap

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20.1 20013895 Adaptor de flansa PE 100 D= 75 SDR11 buc 2,02

Material:

Transport:

21 GD18B% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (adaptoare de flansa, ca

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 2,02

Material:

Transport:

22 GD18C% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (adaptoare de flanse, c

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

22.1 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17 buc 6,06

Material:

Transport:

23 GD18F% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=180mm (adaptoare de flansa, c

buc 7,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

23.1 20013916 Adaptor de flansa PE 100 D= 180 SDR17 buc 7,07

Material:

Transport:

24 GD18H% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm (adaptoare de flansa, c

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

24.1 20013918 Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR17 buc 3,03

Material:

Transport:

25 ACA15XA Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 50 mm

buc

ata

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

25.1 20019654 Flansa libera ol.d. 63 pn16 buc 2,00

Material:

Transport:

25.2 287411580176

0

Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 8,00

Material:

Transport:

25.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 8,00

Material:

Transport:

Pagina 3/8



26 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

26.1 4406862 Flansa plata pn 16 65- 76 OL 44-3k et cp1 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

26.2 287411580176

0

Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

26.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00

Material:

Transport:

27 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

27.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

27.2 287411580180

1

Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

27.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00

Material:

Transport:

28 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

28.1 4407361 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 42-2 et cp1 s 8014 buc 6,00

Material:

Transport:

28.2 287411580185

1

Surub cap hexagonal precis m 16 x 70 gr. 8.8 s4272 buc 48,00

Material:

Transport:

28.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 48,00

Material:

Transport:

29 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

7,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

29.1 4408054 Flansa plata pn 16 150- 168 OLC -25 et cp1 s 8014 buc 7,00

Material:

Transport:

29.2 287411580259

4

Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 56,00

Material:

Transport:

29.3 287411584320

1

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 56,00

Material:

Transport:

30 ACA15XC Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D=200mm

buc

ata

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

30.1 4402476 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 37-2 et pu s 8013 buc 3,00

Material:

Transport:

30.2 287411580259

4

Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 24,00

Material:

Transport:

30.3 287411584320

1

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 24,00

Material:

Transport:

31 ACB05E1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150
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mm si pn 2,5-25 at.

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

31.1 20001221 Compensator de montaj cu tiranti DN150 buc 2,02

Material:

Transport:

31.2 5802207 Surub cap hexagonal precis M 16 x200 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

31.3 5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16 buc 16,00

Material:

Transport:

32 ACB05F1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200

mm si pn 2,5-10 at.

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

32.1 20001222 Compensator de montaj cu tiranti DN200 buc 1,01

Material:

Transport:

32.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 8,00

Material:

Transport:

32.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 8,00

Material:

Transport:

33 M1J03A1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice < 80 mm

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

33.1 20003226 Cot 90º-60×4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

33.2 20003227 Cot 90º-76×4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

33.3 20002222 Reductie C 60×5-48×4 STAS 8804/8-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

33.4 20002221 Reductie C 76×5-48×4 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00

Material:

Transport:

33.5 3212056 Teava pentru constructii fara sudura TR 48x 4 / OLT 35 s 530/2 m 1,00

Material:

Transport:

33.6 3213488 Teava pentru constructii fara sudura TR 60x 4,5/ OLT 35 s 530/2 m 1,00

Material:

Transport:

33.7 3214585 Teava pentru constructii fara sudura TR 76x 6 / OLT 35 s 530/2 m 3,00

Material:

Transport:

34 M1J03B1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice 80-150 mm.

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

34.1 20003221 Cot la 90º pentru sudare R1,5 89×5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

34.2 20003222 Cot la 90º pentru sudare R1,5 114×5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00

Material:

Transport:

34.3 20003223 Cot la 90º pentru sudare R1,5 168×6 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 4,00

Material:

Transport:

34.4 20002223 Reductie C 89×5-60×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00

Material:

Transport:

34.5 20002224 Reductie C 114×5-76×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 6,00

Material:

Transport:
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34.6 20002225 Reductie C 168×6-114×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 4,00

Material:

Transport:

34.7 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 2,00

Material:

Transport:

35 M1J03C1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice 150-400. mm.

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

35.1 20002226 Reductie C 219×8-114×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 1,00

Material:

Transport:

35.2 3112426 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 8 / OLT 35 s 404/2 m 2,00

Material:

Transport:

36 SD13E1 Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel cu d= 1 1/2 

simbol 83- 1 1/2

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

36.1 20004221 Apometru apa rece clasa C, cu role protejate si cadran umed 1 1/2" buc 2,00

Material:

Transport:

37 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

37.1 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 1,00

Material:

Transport:

38 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

38.1 20004223 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN65 buc 3,00

Material:

Transport:

39 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

39.1 20004225 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN100 buc 2,00

Material:

Transport:

40 GD18C-2% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (reductii)   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

40.1 20002240 Reductie PE100 SDR17 De110/63 mm buc 1,01

Material:

Transport:

41 GD18C-2% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (reductii)   (corectie)

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

41.1 20002241 Reductie PE100 SDR17 De110/75 mm buc 3,03

Material:

Transport:

42 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

42.1 20002243 Reductie PE100 SDR17 De225/180 mm buc 2,02

Material:

Transport:

43 GD18F-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=180mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

43.1 20005241 Teu egal injectat PE100 SDR17 De180×10,7 mm buc 1,01

Material:

Transport:

44 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

44.1 20005242 Teu egal injectat PE100 SDR17 De225×13,4 mm buc 2,02

Material:

Transport:

45 GD18D-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=125mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

45.1 20005245 Teu redus injectat PE100 SDR17 De140×8,3/110×6,6 mm buc 1,01

Material:

Transport:

46 GD18F-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=180mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

46.1 20005247 Teu redus injectat PE100 SDR17 De180×10,7/110×6,6 mm buc 2,02

Material:

Transport:

47 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

47.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/110×6,6 mm buc 3,03

Material:

Transport:

48 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele

fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/2 toli

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

48.1 287527412054

7

Mufa fonta maleabila m2 ds s475 dn 40 11/2 sd zn buc 4,00

Material:

Transport:

49 SD31F1 Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip

u2,avand d=1 1/2 toli

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

50 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

50.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN16 din fonta, montaj ingropat buc 4,00

Material:

Transport:
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51 ACB14A% Garnitura de manevra,  cu tija,  cu D=20 mm,  pentru vane

montate subteran in paman

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

51.1 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 4,00

Material:

Transport:

51.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 4,00

Material:

Transport:

52 ACB06B% Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe

pozitie existenta,  avand diametrul de: Dn=100 suprateran

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

52.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 4,00

Material:

Transport:

52.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 4,00

Material:

Transport:

53 ACE13C1 Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d= 1    montat in

pamant

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

54 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 282,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa II-a

Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACD01H1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport

necarosabil tip ii a

buc 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 ACD10B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACD11B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 7,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 ACD12B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 3 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 ACD02B1 Trepte  din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie

caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc 70,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20010011 Piesa trecere conducta De63 mm prin perete g=200 mm buc 1,00

Material:

Transport:

7 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 20010012 Piesa trecere conducta De75 mm prin perete g=200 mm buc 1,00

Material:

Transport:

8 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1 20010013 Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm buc 2,00

Material:

Transport:

9 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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9.1 20010014 Piesa trecere conducta De110 mm prin perete g=200 mm buc 3,00

Material:

Transport:

10 AcE147A0

2+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 125 mm buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1 20010016 Piesa trecere conducta De140 mm prin perete g=200 mm buc 4,00

Material:

Transport:

11 AcE147A0

3+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 160 mm buc 9,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 20010018 Piesa trecere conducta De180 mm prin perete g=200 mm buc 9,00

Material:

Transport:

12 AcE147A0

4+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm buc 11,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 20010020 Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm buc 11,00

Material:

Transport:

13 ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice  din elemente prefabricate

zincate

kg 20,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13.1 20010050 Suporti pentru conducte si armaturi zincati kg 20,00

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa II-a

Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACA11A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 63-75mm

ml 69,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 20014194 Teava PE 80 SDR 11 PN10 D=63x5.80mm m 70,03

Material:

Transport:

1.2 6719482 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 mm buc 11,73

Material:

Transport:

2 ACA11A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 63-75mm

ml 28,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1 20014195 Teava PE 80 SDR 11 PN10 D=75x6.80mm m 28,42

Material:

Transport:

2.2 6719483 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 75 mm buc 4,76

Material:

Transport:

3 ACA11B% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 90-110mm

ml 43,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 43,64

Material:

Transport:

3.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 7,31

Material:

Transport:

4 ACA10A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

110-140mm

ml 140,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 154,70

Material:

Transport:

5 ACA10A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

110-140mm

ml 85,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 20014044 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=140x8.00mm m 93,93

Material:

Transport:

6 ACA10B% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

160-200mm

ml 72,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20014046 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=180x10.70mm m 79,56

Material:

Transport:
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7 ACA10C% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

250-315mm

ml 583,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 644,22

Material:

Transport:

8 GD18A-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=75mm (coturi, teuri, robineti   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1 20019822 Cot 45°apa/gaz pe100 d. 75 sdr11 injectat buc 2,02

Material:

Transport:

9 GD18B-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (coturi, teuri, robineti   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 20019686 Cot 45°apa/gaz pe100 d. 90 sdr17 injectat buc 2,02

Material:

Transport:

10 GD18C-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1 20019688 Cot 45°apa/gaz pe100 d.110 sdr17 injectat buc 4,04

Material:

Transport:

11 GD18F-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=180mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 20019696 Cot 45°apa/gaz pe100 d.180 sdr17 injectat buc 3,03

Material:

Transport:

12 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 20019700 Cot 45°apa/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 4,04

Material:

Transport:

13 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/90×5,4 mm buc 2,02

Material:

Transport:

14 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/110×6,6 mm buc 4,04

Material:

Transport:

15 ACF11D% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 80-110mm

ml 183,00

Material:

Pagina 2/4



Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 ACF11E% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 150-225mm

ml 740,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 GC05A1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 50 mm

hm 0,69

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18 ACF11C% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 20-75mm

ml 97,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

19 GC05B1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 80 mm

hm 0,71

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20 GC05C1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm

hm 1,40

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21 GC05D1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=125 mm

hm 0,85

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

22 GC05E1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=150 mm

hm 0,72

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

23 GC05F1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm

hm 5,83

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

24 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la trav de

drumuri cu dn= 400mm

m 20,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

25 RPAK04A1 Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de

alimentare cu apa

mc 6,75

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

25.1 2100919 Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 6,75

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe
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Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa II-a

Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 OD12C Pichetarea traseelor de cpmunicaţie Pichetarea traseelor căilor de

comunicaţii densitatea de puncte pichetate pe un km 75

km 1,06

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 16,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a  rosturilor de contractie

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;

m 100,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate,

pentru pozarea  cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de

scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;

mc 26,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si

piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in

centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ;

mc 26,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu

ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate

naturala,descarcare in depozit teren catg 3

100

mc

7,28

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m

latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m

adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in

pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren

mijlociu

mc 81,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8 TSF01A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi

executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre

maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

mp 629,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 TRA01A10

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.=10 km

tona 881,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 640,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 365,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

12 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau

2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi

cu grosimea de: 21-30 cm

100

mc

5,56

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.

gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu

mc 62,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100

mp

15,83

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100

mc

5,56

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat

de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv

mc 62,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 TsA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii

puternice executate cu  motopompa de apa 9-16 CP

ora 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18 TSH05C1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren

orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :

20 cm grosime

mp 1 055,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a III-a

Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 291313450426

2

Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 3,00

Material:

Transport:

2 GB06B% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

80mm

per 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 291313450432

7

Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 3,00

Material:

Transport:

4 GB06F% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

200mm

per 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 GB05A% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 50mm

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 6,00

Material:

Transport:

6 GB05B% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 80mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 3,00

Material:

Transport:

7 GB05F% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 200mm

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 4402610 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 42-3k et pu s 8013 buc 3,00

Material:

Transport:

8 GD18B% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (adaptoare de flansa, ca

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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8.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 3,03

Material:

Transport:

9 GD18H% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm (adaptoare de flansa, c

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 20013918 Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR17 buc 3,03

Material:

Transport:

10 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 3,00

Material:

Transport:

10.2 287411580180

1

Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 24,00

Material:

Transport:

10.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 24,00

Material:

Transport:

11 ACA15XC Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D=200mm

buc

ata

3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 4402476 Flansa plata pn 10 200- 219 OL 37-2 et pu s 8013 buc 3,00

Material:

Transport:

11.2 287411580259

4

Surub cap hexagonal precis m 20 x 80 gr. 5.8 s4272 buc 24,00

Material:

Transport:

11.3 287411584320

1

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 20 buc 24,00

Material:

Transport:

12 ACB05F1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200

mm si pn 2,5-10 at.

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 20001222 Compensator de montaj cu tiranti DN200 buc 2,02

Material:

Transport:

12.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

12.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 16,00

Material:

Transport:

13 M1J03B1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice 80-150 mm.

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13.1 20003221 Cot la 90º pentru sudare R1,5 89×5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 6,00

Material:

Transport:

13.2 20002223 Reductie C 89×5-60×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 6,00

Material:

Transport:

13.3 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 20,00

Material:

Transport:

14 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 3,00

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

14.1 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 3,00

Material:

Transport:

15 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/90×5,4 mm buc 2,02

Material:

Transport:

16 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN16 din fonta, montaj ingropat buc 5,00

Material:

Transport:

17 ACB14A% Garnitura de manevra,  cu tija,  cu D=20 mm,  pentru vane

montate subteran in paman

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17.1 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 5,00

Material:

Transport:

17.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 5,00

Material:

Transport:

18 ACB06B% Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe

pozitie existenta,  avand diametrul de: Dn=100 suprateran

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 5,00

Material:

Transport:

18.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 5,00

Material:

Transport:

19 ACE13C1 Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d= 1    montat in

pamant

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 50,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 3/4
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a III-a

Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

09 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACD01H1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport

necarosabil tip ii a

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 ACD11B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACD02B1 Trepte  din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie

caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc 28,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1 20010013 Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm buc 3,00

Material:

Transport:

5 AcE147A0

4+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm buc 9,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 20010020 Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm buc 9,00

Material:

Transport:

6 ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice  din elemente prefabricate

zincate

kg 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20010050 Suporti pentru conducte si armaturi zincati kg 10,00

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 1/1

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a III-a

Devizul: Refacere teren

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

09 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 TSD08A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri

static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm

grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in

parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv

100

mc

0,18

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta

filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere

manuala;

mc 27,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta

filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere

manuala;

mc 2,70

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 CE23A1 Plasă de siguranţă, refolosibilă,  la executarea invelitorii

construcţiilor

mp 90,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 DC01C1 Imbracaminte beton ciment la autostrazi,drumuri de clasele 1-4 si

piste aeroportuare, executata in doua straturi ( de rezistenta si de

uzura), avand grosimea totala de: 20 cm;

mp 16,20

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,10

Material:

Transport:

5.2 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 2,28

Material:

Transport:

5.3 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0,97

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 1/1

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a III-a

Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACA11B% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 90-110mm

ml 57,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 57,85

Material:

Transport:

1.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 9,69

Material:

Transport:

2 ACA10A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

110-140mm

ml 35,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 38,68

Material:

Transport:

3 ACA10C% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

250-315mm

ml 846,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 934,83

Material:

Transport:

4 GD18B-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (coturi, teuri, robineti   (corectie)

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1 20010125 Piesa de legatura (cot, mufa, reductie) din material plastic (PE) se scade buc 4,04

Material:

Transport:

5 GD18B-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (coturi, teuri, robineti   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 20019686 Cot 45°apa/gaz pe100 d. 90 sdr17 injectat buc 2,02

Material:

Transport:

6 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 9,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20019700 Cot 45°apa/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 9,09

Material:

Transport:

7 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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7.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/110×6,6 mm buc 5,05

Material:

Transport:

8 ACF11D% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 80-110mm

ml 92,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 ACF11E% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 150-225mm

ml 532,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10 GC05B1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 80 mm

hm 0,57

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 GC05C1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm

hm 0,35

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12 GC05F1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm

hm 5,32

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la trav de

drumuri cu dn= 400mm

m 20,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 RPAK04A1 Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la conducte metalice de

alimentare cu apa

mc 13,50

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14.1 2100919 Beton de ciment B 50 stas 3622 mc 13,50

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 2/2

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a III-a

Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 OD12C Pichetarea traseelor de cpmunicaţie Pichetarea traseelor căilor de

comunicaţii densitatea de puncte pichetate pe un km 75

km 0,62

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 10,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a  rosturilor de contractie

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;

m 100,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate,

pentru pozarea  cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de

scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;

mc 23,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si

piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in

centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ;

mc 23,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu

ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate

naturala,descarcare in depozit teren catg 3

100

mc

5,82

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m

latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m

adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in

pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren

mijlociu

mc 65,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8 TSF01A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi

executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre

maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

mp 629,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 TRA01A10

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.=10 km

tona 421,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 287,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 164,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

12 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau

2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi

cu grosimea de: 21-30 cm

100

mc

5,24

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.

gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu

mc 58,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100

mp

9,35

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100

mc

5,24

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat

de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv

mc 58,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 TsA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii

puternice executate cu  motopompa de apa 9-16 CP

ora 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18 TSH05C1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren

orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :

20 cm grosime

mp 624,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Pagina 2/2

http://www.windocdeviz.ro


Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a

Devizul: Camine de vane si bransament-armaturi si fitinguri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 291313450417

1

Robinet sert.pana af cp2 am pn=10 d= 50 225 n 5313 buc 4,00

Material:

Transport:

2 GB06A% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10,16,25,40,64, avand dn

50mm

per 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 291313450422

4

Robinet sert.pana af pa2 am pn=10 d= 65 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

4 GB06B% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

80mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 291313450426

2

Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 80 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

6 GB06B% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

80mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 291313450432

7

Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

8 GB06C% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

100mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 ACB01B% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 125-150mm

buc 2,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 291313450447

0

Robinet sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 buc 2,00

Material:

Transport:

10 GB06E% Asamblarea cu suruburi a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64, avand dn

150mm

per 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 GB05A% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 50mm

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 4406537 Flansa plata pn 16 50- 57 OL 42-2 et pu s 8014 buc 6,00

Material:

Transport:

12 GB05B% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 80mm

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 4406874 Flansa plata pn 16 65- 76 OLC -20 et pu s 8014 buc 4,00

Material:

Transport:

13 GB05B% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 80mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13.1 4407127 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp1 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

14 GB05C% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 100mm

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14.1 4407402 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 44-2k et pu s 8014 buc 4,00

Material:

Transport:

15 GB05E% Asamblarea prin sudura electrica a flanselor pn 10, 16, 25, 40, 64,

avand dn 150mm

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15.1 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

16 GD18A% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=75mm(adaptoare de flanse, cap

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16.1 20013894 Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 4,04

Material:

Transport:

17 GD18A% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=75mm(adaptoare de flanse, cap

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17.1 20013895 Adaptor de flansa PE 100 D= 75 SDR11 buc 2,02

Material:
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Transport:

18 GD18B% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (adaptoare de flansa, ca

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18.1 20013911 Adaptor de flansa PE 100 D= 90 SDR17 buc 2,02

Material:

Transport:

19 GD18C% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (adaptoare de flanse, c

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

19.1 20013912 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR17 buc 2,02

Material:

Transport:

20 GD18E% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=160mm (adaptoare de flansa, c

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20.1 20013916 Adaptor de flansa PE 100 D= 180 SDR17 buc 20,02

Material:

Transport:

21 ACA15XA Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 50 mm

buc

ata

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21.1 20019654 Flansa libera ol.d. 63 pn16 buc 4,00

Material:

Transport:

21.2 287411580176

0

Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

21.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00

Material:

Transport:

22 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

22.1 4406862 Flansa plata pn 16 65- 76 OL 44-3k et cp1 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

22.2 287411580176

0

Surub cap hexagonal precis m 16 x 60 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

22.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00

Material:

Transport:

23 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

23.1 4407139 Flansa plata pn 16 80- 89 OLC -20 et cp2 s 8014 buc 4,00

Material:

Transport:

23.2 287411580180

1

Surub cap hexagonal precis m 16 x 65 gr. 5.8 s4272 buc 32,00

Material:

Transport:

23.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 32,00

Material:

Transport:

24 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

2,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

24.1 4407361 Flansa plata pn 16 100- 114 OL 42-2 et cp1 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

24.2 287411580185

1

Surub cap hexagonal precis m 16 x 70 gr. 8.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

24.3 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00

Material:

Transport:

25 ACA15XB Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 80-150mm

buc

ata

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

25.1 4408054 Flansa plata pn 16 150- 168 OLC -25 et cp1 s 8014 buc 2,00

Material:

Transport:

25.2 4408004 Flansa plata pn 16 150- 168 OL 44-3k et pu s 8014 buc 2,02

Material:

Transport:

25.3 287411580188

7

Surub cap hexagonal precis m 16 x 75 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

25.4 287411584314

6

Piulita hexag. sprec s4071 ol37 m 16 buc 16,00

Material:

Transport:

26 ACB05E1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150

mm si pn 2,5-25 at.

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

26.1 20001221 Compensator de montaj cu tiranti DN150 buc 2,02

Material:

Transport:

26.2 5802946 Surub cap hexagonal precis M 20 x190 gr. 5.8 s4272 buc 16,00

Material:

Transport:

26.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 16,00

Material:

Transport:

27 M1J03A1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice < 80 mm

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

27.1 20003226 Cot 90º-60×4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 4,00

Material:

Transport:

27.2 20003227 Cot 90º-76×4 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

27.3 20002222 Reductie C 60×5-48×4 STAS 8804/8-92 OLT 35 buc 4,00

Material:

Transport:

27.4 20002221 Reductie C 76×5-48×4 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00

Material:

Transport:

27.5 3212056 Teava pentru constructii fara sudura TR 48x 4 / OLT 35 s 530/2 m 2,00

Material:

Transport:

27.6 3213488 Teava pentru constructii fara sudura TR 60x 4,5/ OLT 35 s 530/2 m 1,00

Material:

Transport:

27.7 3214585 Teava pentru constructii fara sudura TR 76x 6 / OLT 35 s 530/2 m 1,50

Material:

Transport:

28 M1J03B1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice 80-150 mm.

tona 1,00

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

28.1 20003221 Cot la 90º pentru sudare R1,5 89×5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

28.2 20003222 Cot la 90º pentru sudare R1,5 114×5 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

28.3 20002223 Reductie C 89×5-60×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00

Material:

Transport:

28.4 20002224 Reductie C 114×5-76×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00

Material:

Transport:

28.5 3110296 Teava pentru constructii fara sudura LC 114 x 6 / OLT 35 s 404/2 m 1,00

Material:

Transport:

29 M1J03C1 Conducta otel carbon,montata prin sudura electrica cu convertizor

de sudura,in Instalatie  tehnologice 150-400. mm.

tona 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

29.1 20003223 Cot 90º-168×6 STAS 8804/3-92 OLT 35 buc 2,00

Material:

Transport:

29.2 20002225 Reductie C 168×6-114×5 STAS 8804/8-92 OLT35 buc 2,00

Material:

Transport:

29.3 3111915 Teava pentru constructii fara sudura LC 168 x 8 / OLT 35 s 404/2 m 2,00

Material:

Transport:

30 SD13E1 Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel cu d= 1 1/2 

simbol 83- 1 1/2

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

30.1 20004221 Apometru apa rece clasa C, cu role protejate si cadran umed 1 1/2" buc 3,00

Material:

Transport:

31 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

31.1 20004222 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN50 buc 1,00

Material:

Transport:

32 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

32.1 20004223 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN65 buc 1,00

Material:

Transport:

33 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

33.1 20004225 Apometru apa rece clasa C, monojet, DN100 buc 1,00

Material:

Transport:

34 GD18C-2% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (reductii)   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

34.1 20002240 Reductie PE100 SDR17 De110/63 mm buc 2,02
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Material:

Transport:

35 GD18C-2% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=110mm (reductii)   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

35.1 20002241 Reductie PE100 SDR17 De110/75 mm buc 1,01

Material:

Transport:

36 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

36.1 20005242 Teu egal injectat PE100 SDR17 De225×13,4 mm buc 1,01

Material:

Transport:

37 GD18D-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=125mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

37.1 20005244 Teu redus injectat PE100 SDR17 De140×8,3/90×5,4 mm buc 1,01

Material:

Transport:

38 GD18F-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=180mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

38.1 20005247 Teu redus injectat PE100 SDR17 De180×10,7/110×6,6 mm buc 2,02

Material:

Transport:

39 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

39.1 20005248 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/90×5,4 mm buc 2,02

Material:

Transport:

40 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele

fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/2 toli

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

40.1 287527412054

7

Mufa fonta maleabila m2 ds s475 dn 40 11/2 sd zn buc 6,00

Material:

Transport:

41 SD31F1 Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip

u2,avand d=1 1/2 toli

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

42 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

42.1 20006115 Robinet cu sertar DN100 PN16 din fonta, montaj ingropat buc 5,00

Material:

Transport:

43 ACB14A% Garnitura de manevra,  cu tija,  cu D=20 mm,  pentru vane

montate subteran in paman

buc 5,00

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

43.1 20006004 Tija telescopica actionare vana DN100-125 L=1,05-1,75 m buc 5,00

Material:

Transport:

43.2 20006030 Cutie din fonta pentru protectie actionare vana buc 5,00

Material:

Transport:

44 ACB06B% Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe

pozitie existenta,  avand diametrul de: Dn=100 suprateran

buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

44.1 20006104 Hidrant suprateran (neretezabil), 2 racorduri B, DN100-1,25 m buc 5,00

Material:

Transport:

44.2 20006110 Cot cu picior si flanse DN100 PN16, din fonta, pentru hidrant buc 5,00

Material:

Transport:

45 ACE13C1 Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d= 1    montat in

pamant

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

46 EI15XJ Protectie pod mecano sustinere instal. electr., zincare kg 135,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a

Devizul: Camine de vane si bransament-structura de rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACD01H1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport

necarosabil tip ii a

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 ACD10B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 3,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 ACD11B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 2,5 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 ACD12B1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 3 m. h 2,0 m.

fara apa subterana necarosabil

buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 ACD02B1 Trepte  din otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie

caramida, beton monolit, sau boltari prefabricati

buc 42,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20010011 Piesa trecere conducta De63 mm prin perete g=200 mm buc 2,00

Material:

Transport:

7 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 20010012 Piesa trecere conducta De75 mm prin perete g=200 mm buc 1,00

Material:

Transport:

8 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1 20010013 Piesa trecere conducta De90 mm prin perete g=200 mm buc 1,00

Material:

Transport:

9 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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9.1 20010014 Piesa trecere conducta De110 mm prin perete g=200 mm buc 1,00

Material:

Transport:

10 AcE147A0

2+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 125 mm buc 1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1 20010016 Piesa trecere conducta De140 mm prin perete g=200 mm buc 1,00

Material:

Transport:

11 AcE147A0

3+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 160 mm buc 5,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 20010018 Piesa trecere conducta De180 mm prin perete g=200 mm buc 5,00

Material:

Transport:

12 AcE147A0

4+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 20010020 Piesa trecere conducta De225 mm prin perete g=200 mm buc 6,00

Material:

Transport:

13 ATD29B Suporti, stelaje, constructii metalice  din elemente prefabricate

zincate

kg 12,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13.1 20010050 Suporti pentru conducte si armaturi zincati kg 12,00

Material:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a

Devizul: Retrea de distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 ACA11A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 63-75mm

ml 48,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1 6717072 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 10 diam ext 63mm m 48,72

Material:

Transport:

1.2 6719482 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 mm buc 8,16

Material:

Transport:

2 ACA11A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 63-75mm

ml 29,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1 6717073 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 10 diam ext 75mm m 29,43

Material:

Transport:

2.2 6719483 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 75 mm buc 4,93

Material:

Transport:

3 ACA11B% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitate,  densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda

de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform

normativului I-6-PE,  avand diametrul de 90-110mm

ml 525,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3.1 7106278 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn6 m 532,87

Material:

Transport:

3.2 6719484 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 90 mm buc 89,25

Material:

Transport:

4 ACA10A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

110-140mm

ml 50,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4.1 20014042 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=110x6.60mm m 55,25

Material:

Transport:

5 ACA10A% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

110-140mm

ml 66,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5.1 20014044 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=140x8.00mm m 72,93

Material:

Transport:

6 ACA10B% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

160-200mm

ml 145,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6.1 20014046 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=180x10.70mm m 160,23

Material:

Transport:
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7 ACA10C% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune,  de inalta

densitatae, densitate alimentarilor cu apa,  asamblate prin sudura

cap la cap,  conform normativului I-6-PE, avand diametrul de

250-315mm

ml 318,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7.1 20014048 Teava PE 100 SDR 17 PN 10 D=225x13.40mm m 351,39

Material:

Transport:

8 GD18B-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (coturi, teuri, robineti   (corectie)

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8.1 20010125 Piesa de legatura (cot, mufa, reductie) din material plastic (PE) se scade buc 4,04

Material:

Transport:

9 GD18B-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=90mm (coturi, teuri, robineti   (corectie)

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9.1 20019686 Cot 45°apa/gaz pe100 d. 90 sdr17 injectat buc 4,04

Material:

Transport:

10 GD18F-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=180mm (coturi, teuri, robinet   (corectie)

buc 2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10.1 20019696 Cot 45°apa/gaz pe100 d.180 sdr17 injectat buc 2,02

Material:

Transport:

11 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 4,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11.1 20019700 Cot 45°apa/gaz pe100 d.225 sdr17 injectat buc 4,04

Material:

Transport:

12 GD18H-1% Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena

dn=225mm   (corectie)

buc 6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12.1 20005249 Teu redus injectat PE100 SDR17 De225×13,4/110×6,6 mm buc 6,06

Material:

Transport:

13 ACF11C% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 20-75mm

ml 77,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 ACF11D% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 80-110mm

ml 575,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15 ACF11E% Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, 

inaintea receptiei pentru tevi din PVC, fonta, azbociment,

polietilena, etc 150-225mm

ml 529,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 GC05A1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 50 mm

hm 0,50

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 GC05B1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn= 80 mm

hm 5,54

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18 GC05C1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=100 mm

hm 0,50

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

19 GC05E1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=150 mm

hm 1,45

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20 GC05F1 Proba de rezistenta  si regim pentru control etans. imbinari si

armaturi exec. hidraulic la cond. cu dn=200 mm

hm 3,18

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21 GA10A1 Tub protectie din beton precompr premo Montare in sant la trav de

drumuri cu dn= 400mm

m 20,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Obiectivul: Modernizarea retelei de distributie apa potabila IAR S.A. Brasov

Obiectul: Retea de distributie etapa a IV-a

Devizul: Sapaturi si umpluturi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19 Martie 2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1 OD12C Pichetarea traseelor de cpmunicaţie Pichetarea traseelor căilor de

comunicaţii densitatea de puncte pichetate pe un km 75

km 1,18

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 OC18A Reper de lemn (lungimea 70 cm) Reper de lemn buc 12,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a  rosturilor de contractie

si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;

m 18,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate,

pentru pozarea  cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de

scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;

mc 2,70

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 DZ30B1 Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si

piese aeroportuare marca B 450, preparat cu criblura si nisip, in

centrala de beton stabila, cu productivitate de 25-35 mc/H ;

mc 2,70

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6 TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu

ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate

naturala,descarcare in depozit teren catg 3

100

mc

9,31

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m

latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m

adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in

pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren

mijlociu

mc 103,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8 TSF01A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi

executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre

maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

mp 344,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

9 TRA01A10

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.=10 km

tona 596,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 464,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 265,00

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

12 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau

2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi

cu grosimea de: 21-30 cm

100

mc

8,86

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.

gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu

mc 96,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100

mp

17,72

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

15 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100

mc

8,66

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat

de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv

mc 96,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17 TsA16XA Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii

puternice executate cu  motopompa de apa 9-16 CP

ora 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18 TSH05C1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren

orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :

20 cm grosime

mp 1 182,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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