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1 Obiect : Racordare statie de pompare ape menajere si tehnologice
IAR S.A. la Compania Apa Brasov

Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:

1. Intocmirea documentatiilor necesare si obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor care
stau la baza executiei tuturor lucrarilor.

2. Realizarea proiectului tehnic.

3. Executia efectiva a lucrarilor conform proiect.

2 Justificare

Statia de Epurare — proprietatea IAR S.A a fost construita in anul 1973 cu rolul de a epura apele
uzate menajere si tehnologice de pe platforma industriala,

Avind in vedere uzura fizica si morala a constructiilor, respectiv a instalatiilor care o compun,
cu toate ca s-au executat lucrari de reabilitare si retehnologizare importante, in ultimii 10 ani
s-auinregistrat disfunctionalitati privitoare la obtinerea parametrilor chimici impusi pentru apa
epurata.

Avind in vedere ca in decursul anului trecut Compania Apa Brasov a finalizat colectorul de ape
menajere Ghimbav — Feldioara, iar acest colector este montat in imediata apropiere a
platformei IAR, pentru a elimina investitii foarte mari pentru realizarea altei Statii de Epurare,
este necesara deversarea acestor ape uzate in reteaua Companiei Apa.

Aceasta impune obtinerea de avize si autorizatii, realizarea prolectelor necesare si executia
tuturor lucrarilor de constructii pentru racordarea Statiei de Pompare “Ape Menajere” IAR S.A.
la instalatiile Companiei Apa Brasov.

3 Caracteristici. Amplasament. Stare tehnica

Apele uzate tehnologice, preepurate in separatoare — decantoare, precum si apele provenite
de la statia de neutralizare, impreuna cu apele menajere, sunt colectate in canalizarea
industrial — menajera si deversate in bazinul colector al statiei de pompare ape uzate IAR S.A.
In caelasi bazin sunt colectate apele uzate deversate in reteaua de canalizare industrial —
menajera IAR de catre societatile Premium AEROTEC si Airbus Helicopters Industries.

Volumul total evacuat, aprobat prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 66 / 09.06.2021
pentru Societatea IAR S.A este urmatorul: Qmax = 1037 mc/zi; Qmediu = 500 mc/zi; Qminim =
180 mc/zi.

Caracteristicile principale ale statiei de pompare IAR - care face obiectul racordarii la Compania
Apa Brasov, precum si a statiilor de pompare aferente celorlalte societati sunt urmatoarele:
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- Bazin de colectare cu capacitatea de 30 mc.

- 3 bucati electropompe centrifuge verticale tip ACV 100 : Q = 100 mc/h; H = 25
mCA; P = 11 kW; n = 1500 rot / min (doua in functie si una de rezerva).
Electropompele sunt dotate cu doua convertizoare de frecventa pentru reglarea
turatiei. Regimul de functionare al pompelor este in cascada, functie de nivelul
apei in bazin.

- lesirea apei din statia de pompare este din teava de otel cu diametrul nominal -
DN 150 / PN 10. In caminul adiacent statiei este montat un debitmetru
electromagnetic DN 150. Conducta de transport a apelor uzate de la statia de
pompare pina la statia de epurare existenta este din fonta DN 300 si are lungimea
de cca 1500 m.

2. S.C. Premium AEROTEC

- Bazin de colectare cu capacitate de 40 mc.

- 2 bucati electropompe sumbersibile cu parametrii: Q =100 mec/h; H=15m CA.

- Statia de pompare deverseaza intr-un camin independent din instalatia IAR, printr-
o conducta din polietilena cu diametrul de 70 mm.

3. Airbus Helicopters Industries

- Bazin de colectare cu capacitatea de 3 mc.

- 2 bucati electropompe submersibile cu parametrii: Q = 12 mc/h; H=mCA; P= 2,5
kW.

- Statia de pompare deverseaza intr-un camin independent din instalatia IAR, printr-
o conducta din polietilena cu diametrul de 70 mm.

4 Documentatii existente

1.

Plan de situatie — retele — proiect C.I.T.P.C.M E3 /5G /Il A— 001 / 1986

Plan de incadrare in zona IAR S.A.

Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 66 / 09.06.2021, valabila pina la 09.06.2026,
pentru IAR S.A. '

Certificatul de urbanism nr. 57 / 18.03.2022, eliberat de catre Primaria Orasului
Ghimbav.

5 Cerinte de proiectare, pentru proiectant.

w ™

oo AR s

Intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizului de racordare de la Compania Apa.
Obtinerea avizului de principiu de racordare de la Compania Apa Brasov.

Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructie
(D.T.AC).

Elaborarea documentatiei tehnice pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.0.E).
Obtinerea autorizatiei de constructie.

Elaborarea proiectului tehnic necesar pentru executia lucrarilor.

Toate documentatiile si proiectele necesare executiei tuturor lucrarilor vor fi elaborate
de catre o societate agreata de Compania Apa Brasov.
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6 Cerinte referitoare la executia lucrarilor

6.1 Cerinte generale

1. Traseul noii conducte va fi cel stabilit de catre beneficiar, respectiv: cca 500 m pe teren
proprietate IAR Sl cca 450 m pe teren proprietatea Consiliului Judetean Brasov.

2. Constructiile existente de pe traseu ex: conducte de canalizare, cabluri electrice,
conducte de gaz metan, breteaua betonata de intrare pe drumul catre Aeroportul
Brasov, se vor subtraversa.

6.2 Lucrari specifice

1. Se vor monta echipamente de masura a cantitatii de apa uzata si de monitorizare a
calitatii apei pentru S.C. Premium AEROTEC si pentru AIRBUS HELICOPTERS la intrarea
in IAR si pentru IAR la iesire. Echipamentele de monitorizare a calitatii apei vor masura
si inregistra concentratiile de azot amoniacal, concentratiile de cloruri, de fosfor si
sulfuri din apa uzata. Informatiile vor fi transmise in reteaua IAR la dispeceratul
energetic existent. Echipamentele vor fi dotate cu interfata RS 485 MODBUS RTU,

2. Pe traseul noii conducte se vor prevedea camine de vizitare, amplasate la distanta de
maxim 100 m intre ele, pentru a facilita desfasurarea activitatilor de mentenanta in
conditii optime. _

3. Cu prioritate se vor executa lucrarile localizate sub spatii de parcari, suprafete si
drumuri betonate, sub constructii existente care trebuiesc subtraversate.

7 Termenul de executie a lucrarilor

1. Elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor de la Mediu si de la Compania Apa: 30
de zile calendaristice de la semnarea contractului.

2. Elaborarea documentatiilor D.T.A.C. si D.T.O.E. cu obtinerea autorizatiei de constructie:
90 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

3. Elaborarea proiectului tehnic: 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

4. Executia efectiva a lucrarilor: 180 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

8 Garantia acordata lucrarilor

Termenul de garantie va fi de 24 luni
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